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(Projekt)
UMOWA
o roboty budowlane nr ........cccoeeieennens SESETEesY
Zawarta Widnit ssssosvemssvoroess pomiedzy ,,Zamawiajacym” — Gming Sandomierz

Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, reprezentowang przez :
Pana Marcina Marca — Burmistrza Miasta Sandomierza

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym,
zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:
§1
1. 1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach Umowy
nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn.
,Rewitalizacja Sandomierza — miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”
wspotinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dziatania 6.5
. Rewitalizacja obszaréw miejskich i wiejskich” Osi VI ,,Rozwéj miast” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Sw1¢tokrzyskleg0 na lata 2014-2020, przedsigwzigcie pn.
»ODNOWIENIE ELEWACJI I DACHOW ZABYTKOWYCH KAMIENIC NA STARYM
RYNKU” w ramach ktérego nalezy wykona¢ nastepujace zadania :

a) ,Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego
przy ul. Zamkowej 10 w Sandomierzu” realizowane zgodnie ze zgloszeniem zamiaru
wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe ( Zgloszenie
nr AB.6743.1.111.2018 z dnia 15.05.2018r. ) jako zadanie inwestycyjne polegajgce
na wymianie pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi, remoncie kominow ,
remoncie elewacji budynku , cokoléw i schodéw zewnetrznych , wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej , wymianie metalowych skrzynek , kratek wentylacyjnych piwnic
i zabytkowych lamp z numerami na dziatce nr ewid. 1071 przy ul. Zamkowej 10.

b) ,,Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 6
w Sandomierzu” realizowane zgodnie z pozwoleniem na budowg ( Decyzja nr 242/2018
znak AB.6740.226.2018 z dnia 12.06.2018r. ) jako zadanie inwestycyjne polegajgce
na wymianie pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi, remoncie kominow,
remoncie elewacji budynku , cokotéw 1 schodéw zewngtrznych , wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej , wymianie metalowych skrzynek , kratek wentylacyjnych piwnic i zabytkowych
lamp z numerami na dziatce nr ewid. 1121 przy ul. Rynek 6.
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»Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 7 w Sandomierzu”
realizowane zgodnie z pozwoleniem na budowe ( Decyzja nr 245/2018 znak
AB.6740.229.2018 z dnia 13.06.2018r. ) jako zadanie inwestycyjne polegajace na remoncie
elewacji budynku , cokotéw i schodéw zewngtrznych , wymianie stolarki okiennej
1 drzwiowej , wymianie metalowych skrzynek , kratek wentylacyjnych piwnic i zabytkowych
lamp z numerami na dziatce nr ewid. 1123/1 przy ul. Rynek 7.

»Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 8 w Sandomierzu”
realizowane zgodnie z pozwoleniem na budowe ( Decyzja nr 246/2018 znak
AB.6740.230.2018 z dnia 13.06.2018r. ) jako zadanie inwestycyjne polegajace na remoncie
elewacji budynku , cokotéw i schodéw zewnetrznych , wymianie stolarki okiennej
1 drzwiowej , wymianie metalowych skrzynek , kratek wentylacyjnych piwnic i zabytkowych
lamp z numerami na dzialce nr ewid. 1124/4 przy ul. Rynek 8.

»Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 9 w Sandomierzu”
realizowane zgodnie z pozwoleniem na budowe ( Decyzja nr 244/2018 znak
AB.6740.228.2018 z dnia 13.06.2018r. ) jako zadanie inwestycyjne polegajace na remoncie
elewacji budynku , cokoléw i schodéw zewngtrznych , wymianie stolarki okiennej
1 drzwiowej , wymianie metalowych skrzynek , kratek wentylacyjnych piwnic i zabytkowych
lamp z numerami na dziatce nr ewid. 1125/2 przy ul. Rynek 9.

»Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 28 w Sandomierzu”
realizowane zgodnie ze zgloszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe ( Zgloszenie nr AB.6743.1.110.2018 z dnia
15.05.2018r. ) jako zadanie inwestycyjne polegajace na remoncie elewacji budynku
1 schodow zewngtrznych , wymianie stolarki okiennej, wymianie metalowych skrzynek ,
kratek wentylacyjnych piwnic i zabytkowych lamp z numerami na dziatce nr ewid. 1108/1
przy ul. Rynek 28.

» Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 30
w Sandomierzu” realizowane zgodnie z pozwoleniem na budowe ( Decyzja nr 243/2018
z dnia 12.06.2018r. ) jako zadanie inwestycyjne polegajgce na wymianie pokrycia dachu,
oraz remoncie elewacji budynku, przypory i schodéw zewnetrznych, wymianie stolarki
drzwiowej na dzialce nr ewid. 1106 przy ul. Rynek 30.

»Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 17 w Sandomierzu”
realizowane zgodnie ze zgloszeniem zamiaru wykonania rob6t budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe ( Zgloszenie nr AB.6743.1.107.2018 z dnia
15.05.2018r. ) jako zadanie inwestycyjne polegajace na remoncie elewacji budynku
i kominéw, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie metalowych skrzynek, kratek
wentylacyjnych piwnic i zabytkowych lamp z numerami na dzialce nr ewid. 1134/1
przy ul. Opatowskiej 17.

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia okreslaja: dokumentacja projektowa, specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zawierajgca zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
wlasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robét.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami zawartymi w poszczegdlnych
dokumentach, Strony umowy przyjmuja nastepujaca hierarchie waznosci dokumentow:

1)
2)
3)

Umowa,
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
Dokumentacja projektowa,
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4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
5) Oferta Wykonawcy.

4. W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy:

1) wykona¢ réwniez wszelkie prace pomocnicze i towarzyszace, ktore sa konieczne
do prawidtowego wykonania robot,

2) wykona¢ rowniez wszelkie inne prace, badania (laboratoryjne), czynnosci, obowiazki
1 wymogi wynikajgce z umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacii,

3) wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg w 3 egzemplarzach ( w razie koniecznosci ) .

5. W sprawach nieuregulowanych nalezy stosowa¢ si¢ do obowigzujacych warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie
obowigzujg w Polsce, przepiséw Ustawy Prawa budowlanego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz dokonat zalecanej
wizji lokalnej tereny budowy i uznaje je za wystarczajace do realizacji zadania, jak réwniez
uzyskat niezb¢dne informacje dotyczace:

1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,

3) mozliwosci zasilania w energie elektryczna, wode itp.,
4) stanu drég dojazdowych,

5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.

7. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty realizacji zadania wynikajace wprost z umowy, jak
rowniez nieuje¢te w umowie, a niezbgdne do wykonania kompletnego przedmiotu zaméwienia
zawarl w cenie ryczattowe;.

§2
1. Wykaz gléwnych robét budowlanych objetych zadaniami wehodzgeymi w sktad przedsigwzigeia
pn. ,ODNOWIENIE ELEWACJI I DACHOW ZABYTKOWYCH KAMIENIC
NA STARYM RYNKU” :

a) Dla zadania pn. ,,Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego
przy ul. Zamkowej 10 w Sandomierzu ”

1) Wymiana pokrycia dachu w tym : rozbiorka istniejacego pokrycia dachowego wraz
z obrébkami blacharskimi i faceniem dachu , rozbiérka orynnowania |, wymiana
uszkodzonych elementéw konstrukcji dachowej jak krokwie , kleszcze itp. , wykonanie
nowego deskowania i facenia dachu , wykonanie izolacji przeciwwilgociowej potaci dachu ,
wykonanie nowego pokrycia z dachéwki zakladkowej Marsylki wraz z akcesoriami
dachowymi jak grzebief okapowy , stopnie i tawy kominiarskie , plotek przeciwsniegowy
itp. , montaz okna wylazowego dachowego , montaz nowego orynnowania i rur spustowych.

2) Izolacja kominéw i ogniomuréw plytami styropianowymi z wykonaniem powtoki
malarskiej.

3) Docieplenie stropu poddasza plytami styropianowymi.

4) Remont instalacji odgromowe;j .

5) Remont elewacji budynku w zakresie remontu tynkéw i malowania $cian, wymiany obrébek
blacharskich na gzymsach i podokiennikach, oraz remontu kamiennych cokotéw i schodéw
zewnetrznych .

6) Wymiana pozostalej stolarki okiennej i drzwiowej .
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7) Wymiana zniszczonych metalowych skrzynek, kratek wentylacyjnych piwnic, zabytkowych

b)

1)

2)

3)
4)
5)

1)

2)
3)

d)

1)

2)

lamp z numerami itp. ktére znajduja sie w elewacji budynku .

Dla zadania pn. .. Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego
przy ul. Rynek 6 w Sandomierzu ”

Wymiana pokrycia dachu w tym : rozbiérka istniejacego pokrycia dachowego wraz
z obrébkami blacharskimi i laceniem dachu , rozbidrka orynnowania , wymiana
uszkodzonych elementéw konstrukcji dachowej jak krokwie , kleszcze itp. , wykonanie
nowego deskowania i facenia dachu , wykonanie izolacji przeciwwilgociowej potaci dachu ,
wykonanie nowego pokrycia z dachowki zaktadkowej Marsylki wraz z akcesoriami
dachowymi jak grzebien okapowy , stopnie i tawy kominiarskie , plotek przeciwsniegowy
itp. , montaz okien wylazowych dachowych , montaz nowego orynnowania i rur
spustowych.

Izolacja kominéw i ogniomuréw plytami styropianowymi z wykonaniem powtoki
malarskie;j.

Docieplenie stropu poddasza plytami styropianowymi.

Remont instalacji odgromowe;j .

Remont elewacji budynku w zakresie remontu tynkéw i malowania $cian, wymiany obrébek
blacharskich na gzymsach i podokiennikach, oraz remontu kamiennych cokoléw i schodéw
zewngtrznych .

Wymiana pozostalej stolarki okiennej i drzwiowe;j .

Wymiana zniszczonych metalowych skrzynek, kratek wentylacyjnych piwnic, zabytkowych
lamp z numerami itp. ktére znajduja si¢ w elewacji budynku .

Dla zadania pn. .Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 7
w Sandomierzu ”

Remont elewacji budynku w zakresie remontu tynkéw i malowania $cian, wymiany obrobek
blacharskich na gzymsach i podokiennikach, remontu plyt balkonowych , oraz remontu
kamiennych cokoléw i schodow zewngtrznych .

Wymiana pozostalej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Wymiana zniszczonych metalowych skrzynek, kratek wentylacyjnych piwnic, zabytkowych
lamp z numerami itp. ktére znajduja si¢ w elewacji budynku.

Dla zadania pn. .Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 8
w Sandomierzu ”

Remont elewacji budynku w zakresie remontu tynkéw i malowania §cian, wymiany obrébek
blacharskich na gzymsach i podokiennikach, remontu plyt balkonowych , oraz remontu
kamiennych cokotéw i schodéw zewngtrznych .

Wymiana pozostatej stolarki okiennej i drzwiowe;.

Wymiana zniszczonych metalowych skrzynek, kratek wentylacyjnych piwnic, zabytkowych
lamp z numerami itp. ktore znajduja si¢ w elewacji budynku.
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h)
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3)

Dla_zadania pn. ,Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 9
w Sandomierzu ”

Remont elewacji budynku w zakresie remontu tynkéw i malowania $cian, wymiany obrébek
blacharskich na gzymsach i podokiennikach, remontu plyt balkonowych , oraz remontu
kamiennych cokolow i schodéw zewnetrznych .

Wymiana pozostatej stolarki okiennej i drzwiowe;.

Wymiana zniszczonych metalowych skrzynek, kratek wentylacyjnych piwnic, zabytkowych
lamp z numerami itp. ktére znajduja sie w elewacji budynku.

Dla zadania pn. ,Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 28
w Sandomierzu ”

Remont elewacji budynku w zakresie remontu tynkéw i malowania $cian, wymiany obrébek
blacharskich na gzymsach i podokiennikach, oraz remontu kamiennych cokotéw.

Wymiana pozostatej stolarki okienne;.

Wymiana zniszczonych metalowych skrzynek, kratek wentylacyjnych piwnic, zabytkowych
lamp z numerami itp. ktére znajduja si¢ w elewacji budynku.

Dla zadania pn. ,,Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego
przy ul. Rynek 30 w Sandomierzu”

Rozbiorka pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej karpiéwki, dokonanie przegladu
konstrukeji dachu po rozebraniu pokrycia i wykonanie nowego pokrycia dachu dachowka
ceramiczng karpiowka w kolorze dachowki istniejace;.

Wykonanie docieplenia stropu poddasza ptytami styropianowymi.

Wykonanie docieplenia kominéw i ogniomuréw plytami styropianowymi wraz
z wykonaniem na nich wyprawy elewacyjnej tynkarskie;.

Dokonanie przegladu opierzen blacharskich i orynnowania, oraz odtworzenie instalacji
odgromowe;j.

Remont elewacji budynku w zakresie remontu tynkéw i malowania §cian, remontu
uszkodzonych miejsc dekoracji sztukatorskiej, oraz remontu kamiennych cokotéw
1 schodéw zewngtrznych, a takze przypory od strony poludniowej i komina cieplowniczego.

Wymiana pozostatej stolarki okiennej i drzwiowej.

Wymiana zniszczonych metalowych skrzynek, kratek wentylacyjnych piwnic, zabytkowych

lamp z numerami itp. ktére znajduja sie w elewacji budynku.

Dla zadania pn. ,Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 17
w Sandomierzu”

Remont elewacji budynku w zakresie remontu tynkéw i malowania $cian, wymiany obrobek
blacharskich na gzymsach i podokiennikach, oraz remontu plyt balkonowych, cokotéw
kamiennych i schodéw zewnetrznych.

Wykonanie docieplenia kominéw i plytami styropianowymi wraz z wykonaniem na nich
wyprawy elewacyjnej tynkarskie;j.

Wymiana pozostalej stolarki okiennej i drzwiowe;.

Wymiana zniszczonych metalowych skrzynek, kratek wentylacyjnych piwnic, zabytkowych
lamp z numerami itp. ktére znajdujg sie w elewacji budynku.
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§3

1. Termin realizacji zadania:

a)
b)
)
d)
e)
O

g)

h)

Dla zadania pn. ,,Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego przy
ul. Zamkowej 10 w Sandomierzu” od dnia zawarcia Umowy dodnia ..............

Dla zadania pn. ,,Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego przy
ul. Rynek 6 w Sandomierzu” od dnia zawarcia Umowy do dnia ............

Dla zadania pn. ,Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 7
w Sandomierzu” od dnia zawarcia Umowy do dnia ..............

Dla zadania pn. ,Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 8
w Sandomierzu” od dnia zawarcia Umowy do dnia ..............

Dla zadania pn. ,Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 9
w Sandomierzu” od dnia zawarcia Umowy do dnia .............

Dla zadania pn. ,Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 28
w Sandomierzu” od dnia zawarcia Umowy do dnia .............

Dla zadania pn. ,,Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego
przy ul. Rynek 30 w Sandomierzu” od dnia zawarcia Umowy do dnia ...............

Dla zadania pn. ,Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 17
w Sandomierzu” od dnia zawarcia Umowy do dnia ................

2. Zastrzezenia do terminu realizacji zadania :

a)

b)

Dla budynkéw Rynek 6 , Rynek 7, Rynek 8 , Rynek 9 , Rynek 28 i Rynek 30 wprowadza

sie zastrzezenie , ze remonty elewacji tych obiektow wymagajace postawienia rusztowan

od strony ul. Rynek nie moga byé wykonywane w miesiacach lipcu i sierpniu 2020r. z uwagi
na wzmozony ruch turystyczny .

Dla budynku Opatowska 17 wprowadza si¢ zastrzezenie , ze remont elewacji tego obiektu
wymagajacy postawienia rusztowan od strony ul. Opatowskiej nie moze by¢ wykonywany
w miesigcach lipcu i sierpniu 2020r. z uwagi na wzmozony ruch turystyczny

Remonty wszystkich pozostatych elewacji powyzszych budynkéw , oraz calego budynku
Zamkowa 10 moga by¢ realizowane przez caly czas trwania zawartych Uméw na dany
obiekt .

3. Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 1 zakonczy wszelkie roboty i czynnosci objete
umowa oraz pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o osiagnigciu gotowosci do odbioru

koncowego
§ 4
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy :
11 1 T T ZAM. Werrerieerreeennsesssnsssasisesanenns
posiadajgcy(a) uprawnienia budowlane nr...........cocoeiinnne. Wydane przez ........cceveeeeveernnnens
WA oo .

2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest inspektor nadzoru inwestorskiego.
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1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacja proj ektowa i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami Zamawiajacego, nadzoru
inwestorskiego 1 autorskiego, obowigzujacymi na czas realizacji zadania normami
1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, prawem budowlanym, zasadami sztuki
inzynierskiej, z zachowaniem wymogéw stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom
dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakoscei robot
okreslonych w dokumentacji projektowej , nie nizszych niz zadeklarowane w ofercie. Zmiany
okreslonych w dokumentacji standardéw wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego,

2) zapewnienia przestrzegania przepiséw i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania rob6t i miejscach skladowania materiatéw zgodnie z przepisami
i dokumentacja oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w jej otoczeniu,

3) prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji robét,

4) dostarczenia Zamawiajagcemu  $wiadectw dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania materiatéw i urzadzen, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane,

5) sporzadzenia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie celem przedlozenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego
w Sandomierzu przed przystapieniem do robét,

6) ponoszenia kosztéw mediéw w okresie realizacji robét,

7) koordynacji robot,

8) usuwania kolizji wyniklych przy realizacji robét,

9) lorganizacji odbior6w, w tym odbioru koficowego,

10) zagospodarowania materiatu rozbiérkowego we wiasnym zakresie, jesli Zamawiajgcy
nie postanowi inaczej,

11) na polecenie Zamawiajacego materiat nadajacy sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przygotuje do transportu np. przez zlozenie na paletach i przetransportuje we wskazane
miejsce na terenie Gminy Sandomierz,

12) zapewnienia obshugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét oraz przygotowania dokumentacji
powykonawczej z ewentualnymi uzgodnieniami w przypadku zmian ( w razie koniecznosci ) .

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za :

1) uszkodzenia wszelkich istniejgcych sieci i instalacji,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawce na terenie sgsiadujgcym
z przekazanym terenem budowy,

3) szkody  0séb  trzecich  powstate w  wyniku realizacji  rob6t  niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami , w tym przepisami BHP , organizacji ruchu.

3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych

1 innych powstale przed odbiorem koncowym Wykonawca zobowigzuje si¢ naprawiaé na koszt
wlasny.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie prowadzonych robdt i w jego

5.

bezposrednim sasiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mie¢ na nie wplyw.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé wobec Zamawiajgcego za roboty, ktére wykonuje

przy pomocy podwykonawcow.
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. Wykonawca przedstawia polisg odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej, gdyz ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawce na terenie prowadzonych robot
oraz terenie sgsiadujacym,

2) szkody o0s6b trzecich powstate w wyniku realizacji robot, a w szczegblnoscei za wykonywanie
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami , w tym przepisami BHP,

3) szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach — obiektach na skutek zdarzen
losowych i innych powstate przed odbiorem konicowym obiektu Wykonawca zobowigzuje
sie naprawia¢ na koszt wlasny.

§6

1. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1) kierownictwo i nadzér nad realizowanymi robotami w tym:

a) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej posiadajacego
uprawnienia i do$wiadczenie do kierowania pracami na obiekcie zabytkowym wpisanym
do rejestru zabytkéw dla budynkéw Rynek 6 , Rynek 7, Rynek 8 , Rynek 9 i Rynek 30,

b) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej dla budynkoéw Rynek 28 ,
Opatowska 17 i Zamkowa 10.

Wykonawca deklaruje zapewnienie personelu w odpowiedniej liczbie, posiadajacego

stosowne kwalifikacje i uprawnienia niezbedne do realizacji wszystkich robét budowlanych w

terminie umownym, zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi;

2) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbgdnego dla realizowanych robot;

3) gospodarowanie terenem robét od momentu jego przejecia od Zamawiajacego do czasu
wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstale na tym
terenie. Po zakoniczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu
prowadzenia robot;

4) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, azdo dnia
przekazania wykonanych rob6t Zamawiajgcemu;

5) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem bezposrednim
nad robotami; ‘

6) prace sprzetu budowlano-montazowego i sSrodkow transportu;

7) dostawe wszelkich materiatéw podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych z projektu
i zakresu prac;

8) wlasciwe warunki skladowania materiatéw i ich ochrong;

9) dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywoz
nieczystosci, odprowadzenie Sciekow itp.;

10) zabezpieczenie terenu robét przed dostgpem o0sOb trzecich w sposéb zapewniajacy

bezpieczne ich prowadzenie;

11) prowadzenie rob6t w sposéb nie powodujgcy szkéd, w tym zagrozenia ludzi i mienia.

. W okresie od przekazania terenu budowy do daty zakonczenia i odbioru robdt, Wykonawca

odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice

informacyjne. Ilo§¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tres¢ informacji, powinny spelnia¢

wymogi okreslone przepisami oraz wymogi wlasciwych stuzb i inspekcji.

. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym wielko$¢, tre$¢ i format oraz wykona i ustawi na swoj

koszt na budowie tablice informujaca o wspotfinansowaniu zadania ze Srodkow Unii

Europejskiej, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu.



Fundusze .
i Europejskie Rzeczpospolita

3.
6.

2.

d WOIEWODZTWO Unia Eu TPPEJSKa
W SWIETOKRZVSKIE Europejski Fundusz
Rozwoju Regionainego

Program Regionalny - Polska

Wykonawca zabezpieczy nalezycie miejsce prowadzenia robodt zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami, przed dostgpem o0s6b niepowotanych.

Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych jest uwzgledniony

w wynagrodzeniu ryczaltowym Wykonawcy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymaé teren robdt w ten sposéb,
by nie powstawaly przeszkody komunikacyjne.

§7

. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zam6wien publicznych z dnia 29 stycznia

2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) wymaga zatrudnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawcg na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych nastepujace czynnoscei

w zakresie realizacji zaméwienia ( jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu

pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy

(Dz. U. 2018.917 t.j. z p6zn. zm.):

1) roboty budowlane, w tym m.in. tynkarskie, malarskie, ciesielskie, dekarskie, wykonczeniowe,
konstrukeyjne,

2) roboty pomocnicze i porzadkowe.

. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 powinno trwaé przez okres niezbedny do wykonania

wskazanych czynnodci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to miejsce inng osobe
z zastrzezeniem ust. 8.

. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, przekaze

Zamawiajacemu oswiadczenie o spelnieniu wymogu, o ktéorym mowa w ust. 1 ze wskazaniem
ilu pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace wykonuje czynnosci okreslone w ust. 1.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa

w ust. 1 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym celu
Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie 5 dni roboczych, zobowigzuje
si¢ przedlozy¢ kopie zanonimizowanych uméw o prace zawartych przez Wykonawce
lub Podwykonawce z pracownikami.

. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy pisemnych wyjasnien co do sposobu i stanu

zatrudnienia o0s6b, o ktérych mowa w ust. 1.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktdrych mowa w ust. 3 lub 4, w terminie tam

wskazanym, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw
na umowe o prace oraz bgdzie skutkowaé naliczeniem kary umownej w wysokosci okre$lonej
w §15 ust. 1 pkt 1, litera d.

. W przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 3

lub 4, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonaweca.

. W przypadku koniecznosci zmiany pracownikow zatrudnionych na umowe o prace

wykonujacych czynnosci okreSlone w ust. 1, Wykonawca kazdorazowo przekazuje
Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o§wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 3.
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§8
1. Wynagrodzenie wykonawcy za realizacje przedmiotu zamoéwienia zostato okreslone na kwote
w wysokosci :

a) Dla zadania pn. ,Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego
przy ul. Zamkowej 10 w Sandomierzu”

Kwota ryczaltowa brutto : ..........cooeeninnian FRAOWIICS 1 i covrvvvnus vovwsisons v swsmswonsia sasnsss
w tym podatek VAT 8% KWOta ..ottt
Kwota TYCZallowWa BB § »ovrevoresnnrvamnanmnsannones st s ssdbas 6 ain surmsasne s i sumns sson spasuanssnan
zgodnie z oferta Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik do umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczaltowy i nie podlega zmianie.

b) Dla zadania pn. .. Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego
przy ul.Rynek 6 w Sandomierzu”

Kwota ryczaltowa brutto : ......ccoevviinvneneene PSHOMWEIRT. § sy wovsieismnsrasemmsumssiss s s
w tym podatek VAT 8% Kwota ....oooviiiiiiiii e
Kwota ryczaltowa metto : ..oooiiiiiiiiiiiiiiiiccioioiosssssroissssssstossssssrsssssssssnsssssssssssens
zgodnie z oferta Wykonawcy, stanowiaca zatagcznik do umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczaltowy i nie podlega zmianie.

¢) Dla_zadania pn. ,Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 7
w Sandomierzu”

Kwota ryczaltowa brutto : .......coeevinivinnnen PRlOWRIEE ¢ uvvarsmnnvosns s sievvens pmmm s
wtym podatek VAT 8% KwWota ..o e et
Kwota ryczaltowa netto @ c.oovieieiinieiireciossscossnsscssnarossssssosssresssssssssassesssesssnsassses
zgodnie z oferta Wykonawcy, stanowiacg zatacznik do umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczaltowy i nie podlega zmianie.

d) Dla_zadania pn. ,,Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 8
w Sandomierzu”

Kwota ryczaltowa brutto : .......coovvinvinnens FREOWIIRS © wivvis snisspun svovanes vomussvss vopsvvsveess o
w tympodatek VAT 86 kWota ... commmmasissnissisnis srvoms ssmmmsms s s o s s s s
Kwota ryczaltowa netto & ....ovivveieinniiioinicionneesnsnreiertiiestioiiiecsssssecisscesssescnssacnss
zgodnie z oferta Wykonawcy, stanowiaca zalacznik do umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczaltowy i nie podlega zmianie.
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e) Dla_ zadania pn. ..Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 9
w Sandomierzu”

Kwota ryczaltowa brutto : ......c.cceeevvennnnn JRYORNORY & cnmnins Soinioniins SEURRAER G M0 TR A0
Wi podatek WIAT 856 KWL vy snom wnmums o o s v e a0y dais s uaeas sy sh e ihas srs
Kvotn ryezaltowa Detho 1 cvovemmmmisnissoninonsasmsussesamavess s ssvvesssasess shs sussssss 9o s sxsbusing
zgodnie z oferta Wykonawcy, stanowiacg zatgcznik do umowy.
Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczaltowy i nie podlega zmianie.
f) Dla_ zadania pn. ,,Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 28
w Sandomierzu”

Kwota ryczaltowa brutto : ........coevvvnviennnn [SFOWNIe/ & oo e,
w tym podatek VAT 8% Kwota ....o.oiriiriiiiiiiii e e e e
Kwota ryczaltown DEtI0 & sosveusonvauvsnonesvunosussossss sviessssesseass vedeas soivieisisvesweess ise
zgodnie z ofertg Wykonawcy, stanowiaca zatgcznik do umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczaltowy i nie podlega zmianie.

g) Dla zadania pn. ,,Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego
przy ul. Rynek 30 w Sandomierzu”

Kwota ryczaltowa brutto : .......ccocvvviininnnn JSEOWNIE/ T Lo
wtym podatek VAT 8% KwWota ..o e e eeaaeeas
Kavota ryczaltowa netlo 5 cuususssssssvanssinonssnsssssssasssamsnsissvevsssosssssas svsossnssisass
zgodnie z oferta Wykonawcy, stanowiaca zalgcznik do umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczaltowy i nie podlega zmianie.

h) Dla zadania pn. ,,Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 17
w Sandomierzu”

Kwota ryczaltowa brutto : ......ccoovvvnvennnnn JSEOWIIE/ & oot vt e e e e e e e
wiven Podatek VAT 8Y6 WO ronasusvons smmsimus i ovs aauiar isnssamie s dHami s e A svminein
Kwota ryczallowa netlo il wssisssesopmosmssons sonssossin oo onvsss seysssvssvssve s voss s esessssony e savews
zgodnie z oferta Wykonawcy, stanowiaca zalgcznik do umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczaltowy i nie podlega zmianie.

2. Cena ryczaltowa brutto okreslona przez Wykonawceg w ofercie wykonania odpowiada zakresowi
rob6t wskazanemu w dokumentacji projektowej oraz  ustala = wysoko$¢ naleznego
wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie rob6t oraz wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

3. Zrédto finansowania zadania: — Budzet Gminy, Budzet Pafistwa (Dzial 700 Rozdziat 70095

§ 4279),
Wspétfinansowanie Projektu ,,Rewitalizacja Sandomierza- miasta dziedzictwa kulturowego
1 rozwoju“ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dziatania 6.5
»Rewitalizacja obszaréw miejskich i wiejskich® Osi VI ,,Rozwj miast* Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewo6dztwa Swictokrzyskiego na lata 2014 — 2020 ( Dziat 700 Rozdziat 70095
§ 4277).
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4. Jezeli w toku realizacji zamowienia nastgpi konieczno$é wykonania niemozliwych wezesdniej
do przewidzenia rob6t dodatkowych, zamiennych lub dodatkowych i zamiennych, nie objetych
zamOwieniem podstawowym, a z przyczyn technicznych czy gospodarczych oddzielenie
zamoOwienia dodatkowego od podstawowego wymagatoby niewspéimiernie wysokich kosztow
lub wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwien
dodatkowych, zamiennych Ilub dodatkowych i zamiennych, wowczas Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ te roboty w oparciu o protokét koniecznosei zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

Roboty dodatkowe , zamienne lub dodatkowe i zamienne bgda wykonywane na takich samych
zasadach jak okreslone w niniejszej umowie, a sposob okreslenia wynagrodzenia za ich
wykonanie jest nastepujacy:

1) Jesli ww. roboty odpowiadaja opisowi rob6t pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
do ich obliczenia, poshizy si¢ cena jednostkowg zawarta w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

2) Jezeli ww. roboty nie sa ujete w zadnej z pozycji kosztorysu ofertowego, Wykonawca,
na zadanie Inspektora Nadzoru, przedstawi ofertg¢ cenowg na te roboty w formie kosztorysu
szczegolowego, okreslajac ich wartos¢ wg wskaznikéw narzutow kosztéw zakupu, kosztow
posrednich, zysku oraz stawek robocizny w wysokosciach przyjetych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Natomiast ceny materiatéw, pracy i najmu sprzetu zostang przyjete
w wysokosciach nieprzekraczajacych $rednich notowan krajowych, a publikowanych
w wydawnictwie ,,Orgbud Serwis® lub ,,Sekocenbud® za poprzedni kwartat.

Kosztorys sporzadzony zostanie metoda szczegbélowag w oparciu o naklady rzeczowe
okreslone w odpowiednim KNR, a w przypadku robdt dla ktérych nie okreslono naktadow w
KNR, wedlug innych ogélnie stosowanych katalogéw lub kalkulacji wiasnych.

W przypadku, gdy w wydawnictwach ,,Orgbud Serwis” lub ,,Sekocenbud* nie wystgpia ceny
uzytych materiatéw, ich rozliczenie nastapi wedlug cen zakupu na podstawie przedtozonych
przez Wykonawce faktur. W przypadku uzycia sprzetu, dla ktérego cena nie jest
publikowana w cennikach ,,Orgbud Serwis” lub ,Sekocenbud®, cena bedzie ustalona
na podstawie ceny sprzgtu o zblizonych parametrach.

§9

1. Materialy i urzadzenia musza odpowiadaé wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (t.j Dz. U. 2019r. poz. 266 ) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostepniania inspektorowi nadzoru
wszelkich dokumentéw, takich jak: atesty materiatlowe, deklaracje zgodnosci dla dostarczonych
materialow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych i technicznych ( jezeli
sa wymagane), itp. Wszystkie materialy przed wbudowaniem muszg uzyskaé akceptacje
inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

3. Materialy 1 urzadzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
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4. W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawic
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona
na wiasny koszt.

§10
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Wykonawca
przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) odkrycia robét, jezeli przed ich zakryciem nie poinformowat inspektora nadzoru o terminie
dokonania odbioru, nastgpnie przywrocenia robdt do stanu poprzedniego,
2) w wypadku uszkodzenia lub zniszczenia robot lub ich czesci w toku realizacji, naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§11
1. Wykonawca w razie konieczno$ci sporzadzi kompletny zestaw dokumentacji projektowe;j
powykonawcze] z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.
Dokumentacje powykonawcza Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy.
2. Zamawiajgcy nie dokona odbioru koncowego do czasu otrzymania od Wykonawcy wymagane;
dokumentacji powykonawczej ( w razie koniecznosci ).

§12
1. W trakcie realizacji zamowienia dokonywane begdg odbiory robdt zanikajacych oraz robot
ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu o wykonaniu rob6t

w Dzienniku Budowy — powiadamia Zamawiajgcego z wyprzedzeniem umozliwiajgcym

ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robodt

1 potwierdza ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

2. Po wykonaniu rob6t objetych umows, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
koficowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do :

1) skompletowania pelnej dokumentacji odbiorowe] (projektdw z naniesionymi w trakcie
realizacji zmianami, protokotow préb i odbiorow, certyfikatow, swiadectw zgodnosci,
atestow, dokumentéw gwarancyjnych itp. )

2) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona przez
inspektora nadzoru,

3) zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu umowy
do odbioru.

3. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru zadania inwestycyjnego w ciggu 14
dni roboczych od daty zlozenia przez Wykonawce kompletnego pisemnego zawiadomienia

0 osiggnigciu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego robdét budowlanych zostang stwierdzone wady,

Zamawiajacemu beda przystugiwaty nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad nadajacych sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie
wad 1 odméwi odbioru do czasu usunigcia tych wad;
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2) jezeli wystapig wady nie nadajace si¢ do usuniecia — Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy lub moze zgdaé ponownego wykonania rob6t lub
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartodci uzytkowej
przedmiotu umowy. Odbidr robét z wadami nie nadajgcymi sie do usuniecia moze nastapi¢
wylacznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwalosci przedmiotu umowy
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Taka sytuacja bedzie wymagata kazdorazowo
akceptacji przez Inspektora nadzoru.

. Za wykonanie robdt zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym

odpowiada Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach

w dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wynikla szkode na skutek zaniechania zawiadomienia

Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowej, jak tez na skutek

niepowiadomienia Zamawiajacego o wadach ktdre z tatwosciag mogl zauwazy¢.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego

lub podwykonawcow przy wypelnianiu zobowigzai umownych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty spowodowane przez niego

lub podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji.

§13

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Zamawiajacy
przyjmuje na siebie nastepujgce obowiazki:

1) przekazania Wykonawcy nieruchomosci objgtej robotami budowlanymi (w ciggu 10 dni
od zawarcia umowy),

2) przekazania Wykonawey dokumentacji wraz z dokumentem na podstawie ktérego mozna
prowadzi¢ roboty budowlane,

3) wprowadzenia Wykonawcy na teren nieruchomosci i przekazanie dziennika budowy ,

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5) przeprowadzania odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

6) dokonania odbioru rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy,

7) przejecia od Wykonawcy dokumentacji odbiorowe;j,

8) zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 14

1. Zlecanie robot podwykonawcom:

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zamOwienia podwykonawcom.

2) Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czgsci zamowienia, tj.: remontu tynkéw i malowania $cian, remontu cokoléw kamiennych.

3) W przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych umowsg, musi on uzyska¢ zgode
Zamawiajacego na wybranych podwykonawcow.

4) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemne;j
umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czgscia dokumentacji dotyczacej
wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
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5) Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania cze$ci robdt nie zmienia zobowiagzan
Wykonawey wobec Zamawiajacego do wykonania tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny =za dzialania, uchybienia lub =zaniedbania podwykonawcéow i ich
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania
jego whasnych pracownikow.

6) Wykonawca zobowiazany jest przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia z Zamawiajacym
przedstawi¢ mu pisemne o$wiadczenia podwykonawcow, ze wszelkie ich roszczenia zostaty
zaspokojone. W przypadku braku takiego oswiadczenia Zamawiajacy moze odméwié
platnosci do czasu wyjasnienia.

7) Podwykonawcy musza spetnia¢ warunki opisane w art. 22 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

8) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig niniejszej umowy.

§ 15
1.Strony postanawiaja ze obowigzujacg je formg odszkodowania sg nizej wymienione kary
umowne:
1) Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za opOznienie w wykonaniu okre§lonego w umowie przedmiotu zamodwienia
w wysokosci 0,15% ustalonego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia,
b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
1 rgkojmi w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto,
d) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu we wskazanym terminie dokumentéw o ktérych
mowa w §7 ust. 3 14 w wysokosci 5 000,00 zi brutto .

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za wyjatkiem wystgpienia sytuacji
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, aby naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci
za wykonane roboty.

§ 16

1. Rozliczanie robdt nastapi fakturami czeSciowymi, sktadanymi nie czesciej niz co 30 dni
na podstawie protokotu czgsciowego odbioru robdt za wykonane roboty zgodnie ze ztozonym
1 zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym robét.

2. Ustala si¢ termin zaptaty poszczegélnych faktur czesciowych do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidtowo sporzadzonej faktury. Platno$¢ uwaza sie za zrealizowang w dniu
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa wystawiong
na podstawie protokotu odbioru koficowego. Faktura koficowa bedzie ptatna w terminie do 30
dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego. Wartosé faktury kornicowej nie moze byé
nizsza niz 10 % wartosci zamoéwienia.
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. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac rozliczenie zadania
w oparciu o zasady rozliczania zadania.

§17

. Zamawiajacy oswiadcza, Ze bedzie realizowal platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment .

. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez zamawiajgcego platnosci
w systemie podzielonej platnosci tzw. split payment.

. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu , jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie
z rozdzialem 3a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. — Prawo Bankowe ( Dz.U. 2018.2187 )
prowadzony jest rachunek Vat .

. Zaplata nastgpi na rachunek ujawniony w ,,biatej ksiedze” podatnikow Vat .

§ 18

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesigcznej gwarancji na przedmiot zamdwienia
objety niniejszg umowa liczac od daty odbioru konficowego robot.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia usterek
powstalych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce. O zauwazonych wadach Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce niezwlocznie po ich ujawnieniu. Zamawiajacy wyznaczy termin
usunigcia wady z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych usunigcia wad i zgodnie

z zasadami sztuki budowlane;j.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytulu rekojmi, takze po terminie zakonczenia okresu
rekojmi, jezeli reklamowal wade przed uplywem tego terminu.

. W przypadku zwtoki w usunigciu wad przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia
zastepczego ich usuniecia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania pokryty zostanie z czgsci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dot. rekojmi.

. W przypadku, gdy koszty usunigcia wad przekroczg kwote z czgsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z tytulu rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia réznicy
pomiedzy kosztami prac, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu nalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci.

. Wykonanie uprawnienia z gwarancji przez Zamawiajgcego polega na zgloszeniu Wykonawcy
pisemnie, faksem, e-mailem lub telefonicznie stwierdzonej wady. Zgloszenia dokonuje
Zamawiajacy lub umocowany przez niego podmiot. Pisma w przedmiotowym zakresie
kierowane begda na adres Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie potwierdzic¢
przyjecie zgloszenia na pismie oraz okresli¢ sposob i czas usunigcia wady. Wykonawca
dokonuje usunigcia wady na swoj koszt 1 ryzyko. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego
nalezy wysyla¢ na adres: Urzad Miejski w Sandomierzu, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600
Sandomierz.

. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa powyzej, Strony zobowigzane sg
informowaé si¢ niezwlocznie, nie p6zniej niz w ciggu 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod wskazany powyzej adres za skutecznie
dorgczona.
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§19

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% ceny
ofertowe] brutto, co stanowi kwote W WySOKOSC ....uevininiviiiiiiiiiiiiiiiiiiceeeieieeeenes 28
§ BONTHENY oo imwmsssm smmwamssneiss s amsisansmsss it st 5 S S T S RSP T R U iS4

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ..........................
Zgodnie z Art. 151 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy przewiduje podziat
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w dwoch czesciach:
1) 70% wartosci zabezpieczenia — na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
2) 30% wartosci zabezpieczenia — na zabezpieczenie roszezen z tytutu rekojmi za wady.

3. Czgs¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie rob6t zostanie zwrdcona lub
zwolniona w ciagu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze. Pozostata cze$é zabezpieczenia zostanie
zwrdcona lub zwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§20
1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci.

1) Zmiany w zakresie przedmiotu zamoéwienia, jezeli koniecznosé wprowadzenia zmiany
wynika ze zmiany przepisow regulujacych roboty budowlane stanowigcych przedmiot
umowy.

2) Zmiany zwigzane z konieczno$cig wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub
dodatkowych i zamiennych oraz opracowan, wpltywajacych na termin wykonania robét
objetych umowa.

3) Zmiany osob przewidzianych do realizacji zamoOwienia przez Strony w przypadku
nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: $mieré, choroba, ustanie stosunku
pracy, pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaly takie same kwalifikacje
jak osoby wskazane w umowie.

4) Zmiany terminu realizacji umowy w szczegolnoscei, gdy:

a) zmiana terminu realizacji umowy bedzie nastepstwem dziatania organéw administracii,

b) pojawily si¢ okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy, zwlaszcza w przypadku wystapienia potrzeby realizacji robét dodatkowych,

c) wystapi zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczacym realizowanej umowy, ktéry
spowoduje konieczno$¢ zmiany terminu,

d) wystgpi brak dostepu do miejsc, w ktérych przewidziano prowadzenie prac,

e) gdy wystgpiag przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne,
zewngtrzne i niemozliwe do zapobiezenia, a wigc mieszczace si¢ w zakresie pojeciowym
tzw. sity wyzszej) i inne zdarzenia, ktérych przyczyny nie leza po Zzadnej ze stron umowy,
takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (m.in. trzgsienia ziemi, powodzie, huragany),
zdarzenia wywolane przez cztowieka, np. dziatania wojenne czy gwattowne rozruchy oraz
akty wladzy publicznej, ktérym nalezy sie podporzadkowaé, a takze inne niemozliwe do
przewidzenia przyczyny techniczne,

f) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazalo sie niemozliwe z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci wstrzymania realizacji
umowy przez Zamawiajgcego.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedtuzony o okres umozliwiajgcy realizacje przedmiotu

umowy Wykonawcy ze wzgledu na ww. okolicznosci.
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. Zmiany umowy sg dopuszczalne jezeli zaistnieje jeden z ponizszych przypadkow:

1) Zmiany spowodowane sg okolicznosciami, ktéorych Zamawiajacy, dzialajagc z nalezyta
staranno$cig nie mogt przewidzie¢, a warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamOwienia okreslonego pierwotnie w umowie,

2) Zmiany nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy pzp.

. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oOraz przez

Wykonawce.

. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujaca zmiang

zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wplywu zmiany na termin
wykonania umowy.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do domagania si¢ od Zamawiajgcego przediuzenia terminu

wykonania umowy, jezeli konieczno$§¢ wykonania zmiany zostala spowodowana przez
jakikolwiek blad lub op6znienie ze strony Wykonawcy, wlacznie z blgdem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
. Wynagrodzenie moze ulec zmniejszeniu w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego

od realizacji czesci przedmiotu umowy oraz w przypadku odstapienia od umowy przez Strony.
Zmiana wynagrodzenia bg¢dzie obliczona w oparciu o iloczyn ilosci robdt niewykonanych i cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie przediozonym przez Wykonawce przed podpisaniem
umowy.

. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz za zgoda Zamawiajacego moze zmienié

Podwykonawce, powierzy¢ wykonanie lub zmieni¢ czgéé zakresu wykonywania umowy
Podwykonawcy.

Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy za wyjatkiem sukcesji generalnej, w tym
dziedziczenia prawa w spotkach handlowych, przeksztalcenia, sukcesji z mocy prawa.

10. Zmiana postanowiei umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie, w formie

aneksu do umowy, pod rygorem niewaznog$ci takiej zmiany. Zmiany nie mogg naruszac
postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

§21

Strony postanawiaja, ze niezaleznie od regulacji przewidzianej w art. 635 i art. 636 §1 Kodeksu
cywilnego przystuguje im prawo odstapienia w nastgpujacych wypadkach:
1) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

a) zostanie ogloszona upadtosé Wykonawcy lub rozwigzanie firmy,

b) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majgtku Wykonawcy,

¢) Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt i nie realizuje ich przez okres trzech tygodni,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiajacego

¢) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa i dokumentacjg lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne,

f) w razie zaistnienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci umowy.
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g) w przypadku zlej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujgcymi normami
1 przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy
lub powiadomienie na pi$mie), Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie
obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

2) W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokét
inwentaryzacji rob6t w toku, na dzien odstgpienia oraz przyjmuje nastepujace obowiazki
szczegotowe:

a) zabezpiecza przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra
spowodowala odstgpienie od umowy,

b) wzywa Zamawiajagcego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku i robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

3) W razie odstgpienia od umowy z przyczyn , za ktére Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy
przyjmuje nastepujace obowiazki szczegotowe:

a) dokonania odbioru robét, o ktérych mowa w pkt. 2 lit. b oraz zaplaty za nie wynagrodzenia,

b) przejgcia terenu budowy.

4) W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, wykonane roboty oraz materialy
1 urzadzenia oplacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego whasnos¢ i pozostana w jego
dyspozycji.
5) Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od umowy, rozliczenie finansowe nastapi zgodnie z w/w
zasadami  oraz  sporzadzonym przez Wykonawce kosztorysem powykonawczym

z zastosowaniem nosnikow i bazy cenowej z oferty Wykonawcy. Kosztorys powykonawczy

zostanie sporzadzony na podstawie inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez

Wykonawee przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§22
Wykonawca nie moze dokonywac bez pisemnej zgody Zamawiajgcego cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

§23
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§24
Wszelkie spory jakie mogg wynikna¢ z wykonania niniejszej umowy rozstrzygaé¢ bedzie wiasciwy
dla Zamawiajacego miejscowo i rzeczowo sad powszechny.

§25
Jezeli jakiekolwiek postanowienie umowy okaze si¢ bezskuteczne lub niewazne, nie powoduje
to bezskutecznosci lub niewaznosci pozostatych postanowien.
Postanowienie niewazne lub bezskuteczne nalezy zastapié¢ odpowiednim postanowieniem
skutecznym lub waznym, a w razie jego braku odpowiednim przepisem prawa.
To samo stosuje sig, gdy w umowie pojawi sie luka.
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§ 26
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi:
1) Oferta wykonawcy.
2) Karta gwarancyjna ( dla kazdego z zadan ) .

3)
§27
Umowe sporzadzono w 4-ch egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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