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ST—0 WYMAGANIA OGOLNE Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt do projektu budowlanego budynku
REMONT ELEWACJI na budynku mieszkalnym przy ul. Zamkowa 6 w Sandomierzu .

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot towarzyszacych i tymczasowych :

W zakres robét towarzyszacych i tymczasowych przewidzianych niniejsza specyfikacjg wchodza:
. korzystanie w trakcie robot z rusztowan ,

. koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym ,

organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,

. zabezpieczenie pomieszczen przed skutkami prowadzenia robdt np. folig budowlang ,
utrudnienia wynikajgce z prowadzenia robdt w obrebie objetym zakresem wymiany ,
utylizacja i sktadowanie odpadéw , po uzgodnieniu z inwestorem ,

. dozor , zabezpieczenie przed dostepem o0s6b niepowotanych ,

. Utrudnienia zwigzane z prowadzeniem robdt w czynnym i uzytkowanym obiekcie ,

Koszt wykonania robot tymczasowych i towarzyszacych obcigza wykonawce .
Wykonawca obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdlnych .

Zmawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla
rozliczenia robot tymczasowych lub towarzyszacych.

1.2.  Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.2. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.4. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.5. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.6. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.7. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.8. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.9. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

1.4.10. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzenia i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.11. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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1.4.12. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.13. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.15. poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.19. /stotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektdw interesu wspodlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.20. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
~standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizadji.

1.4.21. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t  budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

1.4.22. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.23. Wspoinym Stowniku Zamowieri - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.24. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania uméw w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inwestora

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy front robot
w wymaganym dla realizacji zakresie . Ze wzgledu na wymagany krotki okres realizacji Wykonawca
obowigzany bedzie zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ ekip montazowych i pracownikow oraz ustali¢ z
zarzadcg obiektu precyzyjny harmonogram robot przed ich rozpoczeciem. Organizacja zaplecza
budowy lezy po stronie wykonawcy. Pobdr wody i energii elektrycznej w obrebie remontowanych
pomieszczen . Korzystanie z urzadzen sanitarnych w obrebie remontowanych pomieszczen .
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1.5.2. Zgodno$¢ robét z przedmiarami i SST
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zafaczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy .
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora , ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z przedmiaramii SST.
Wielkosci okreslone w przedmiarach i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw muszg byc¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosSc z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umowna.
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robodt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy |,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu prowadzonych robét oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i prywatnej , a wynikajgcych z hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona i bezpieczenstwo ppoz.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami , w pomieszczeniach mieszkalnych .
Teren w rejonie prowadzonych robot nalezy wygrodzi¢ i oznakowac .
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Budynek w trakcie robot bedzie czynny i uzytkowany .

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
budynku , wtasnosci publicznej i prywatnej.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.
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1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Zrddia uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne .
Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreSlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inwestora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w przedmiarze i SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w SST i wskazaniach Inwestora , w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed  rozpoczeciem robot wykonawca uzgodni z inwestorem harmonogram realizacji robot. .
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z ustaleniami,
wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.

5.3. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
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5.4. Polecenia Inwestora dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt.
5.4. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inwestora programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych robét,
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.
Inwestor bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach w
trakcie prowadzenia robét. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie
na jakosc¢ robdt , Inwestor moze natychmiast wstrzymac roboty.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Badania prowadzone przez Inwestora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor wskaze uprawnionego pracownika do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat zgodnos$¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inwestor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci
Wykonawcy lub zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji ,
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja
okreslong i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z przedmiaramii SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.



7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreélania ilosci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji
kosztorysowe]j - przedmiarze robét.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
-odbiorowi czesciowemu,
C. odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
CI. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje przedstawiciel Inwestora.
8.3. Odbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w zawiadomieniu Inwestora.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegblnych elementach , komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbioréw czesciowych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbidor pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawni sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie .



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ustalenia ogoélne

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci zostang okreslone w warunkach umownych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.1409, z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 ,p0z.907 z pézn. zm.).).

- Ustawa z dnia 16.04.2014 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 883).

- Ustawa z dnia 24.081991r. - o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. z 2009 r. poz.1380, z pzn. zmianami ).

- Ustawa z dnia 21.12.2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r p0z.963 z pdzn. zmianami ).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.z 2013 r. poz.1232 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. - o drogach publicznych ( z pézn. zmianami Dz. U. z 2015 r. poz.460).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08. 2004 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z d07.09.20014r. )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10. 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania, Dz. U. Nr
237, poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 04.08.2011r ( Dz.U.nr173poz.1034
Zmieniajgce rozporzadzenie z dnia 26.03.1997 r. — w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003r. 169.1650 ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. ( Dz.U.2004 Nr202 p0z.2072 z
pozniejszymi zmianami ) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198, pdz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
Zamawiajgcego, dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 198, p6z. 2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych, (tom |, II, III, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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ST- I CzZESC ZASADNICZA
A. ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE ( kod CPV 45453000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét remontowych i renowacyjnych tynkéw zewnetrznych , cokotéw z kamienia i oktadziny schodéw
ptytkami z piaskowca .

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z robotami wymienionymi
w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
- poditoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu .

- warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci podtoza .

- warstwa szczepna - warstwa wykonana celem zapewnienia wtasciwego potgczenia podtoza z
nastepnymi warstwami materiatéw wykonczeniowych .

- Srodek gruntujgcy - materiat nanoszony na podfoze lub warstwe zbrojong , celem regulacji nasigkliwosci
lub zwiekszenia przyczepnosci .

- warstwa wykonczeniowa — okre$lony materiat mineralny , organiczny lub nieorganiczny tworzacy
wierzchnia warstwe

- ptyty i detale cokotu - powierzchnie wytozone ptytami kamiennymi z piaskowca , o bokach obcinanych
lub obrabianych recznie lub maszynowo , z powierzchnig licowg obrobiong .

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowag , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogodlne dotyczgce materiatébw podano w dziale ,Wymagania ogoine”

2.2. Rodzaj materiatow

2.2.1.Preparat doczyszczenia i dezynfekcji
Preparat biobdjczy przeznaczony do gruntowania jak rowniez do usuwania glonéw , grzybdéw , porostéw i
mchoéw z powierzchni mineralnej a takze do zabiegéw profilaktycznych

2.2.2 Preparat do wzmocnienia wstepnego
Preparat oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego o wtasciwosciach gteboko penetrujgcych i
wzmachniajgcych przyczepnosé .

2.2.3. Srodki do wypetniania rys i ubytkéw

Systemowe zaprawy jednosktadnikowe , modyfikowane tworzywami sztucznymi . Sucha zaprawa
zawierajgcg hydraulicznie wigzgce spoiwo , mikrokrzemionke oraz mineralne kruszywa , przeznaczona do
naprawy rys oraz do wykonania wytrzymatych potgczen .

2.2.4. Srodki do usuwania rys

Zawiesina cementowa do wykonania iniekcji rys i pustek , 2-skfadnikowa ; sktadnik A- ptyn iniekcyjny ;
skfadnik B — ultra drobnoziarniste , fabrycznie mieszane spoiwo hydrauliczne ( proszek ) o wysokiej
odpornosci na siarczany .

2.2.5. Srodki doczyszczenia tynkéw i kamienia ( alternatywa do czyszczenia woda z detergentami lub
parg) ;

1/ drobne $cierniwo , przeznaczone do delikatnego strumieniowania powierzchniowego bez uzycia wody .
2/ Preparat do czyszczenia chemicznego — efektywnie dziatajgcy roztwor substancji powierzchniowo-
czynnych do usuwania uporczywych zabrudzenh takich jak kurz , sadza , oleiste i ttuste osady oraz
nawarstwienia .Dzieki wysokiej aktywnosci osigga optymalny wynik czyszczenia . Srodek stabo pienigcy i
ulegajacy degradacji biologicznej . Moze by¢ stosowany zaréwno do mycia recznego szczotkami do
szorowania lub pod wysokim cisnieniem i gorgcq parg . dziata zmiekczajgco na wode .
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2.2.6. Srodki do rekonstrukcji tynkéw

a/ Zaprawa do tworzenia warstwy szczepnej na szczelnych wzglednie stabo chtongcych podtozach .
zapewnia wilasciwe przygotowanie podtoza przed natozeniem tynkéw mineralnych i wyréwnanie
nierownomiernej chtonnosci podtoza pod tynk.

Powinna charakteryzowac sie :

- fatwym naktadaniem i bardzo dobra przyczepnoscia ,

- wysokg odpornos$cig na siarczany i niskg zawartoscig czynnych alkaliéw ,

- dobrym zespoleniem z pdzniej naktadana warstwa tynku

- odpornoscig na wode , czynniki atmosferyczne i mréz oraz przepuszczalnoscia dla pary wodne;.

b/ Tynk renowacyjny jest fabrycznie wymieszang , mineralng lekkg zaprawg przeznaczong do renowacji
budowli cechujgca sie nastepujgcymi wtasciwosciami :

e spoiwo o wysokiej odpornosci na siarczany i niskiej zawartosci aktywnych alkaliow ,
tatwe naktadanie i obrabianie powierzchni przy pojedynczych warstwach o gr. 30mm.
mozliwosé naktadania maszynowego ,
wysoka stabilnos¢ w stanie swiezym ,
przyspiesza schniecie
odpornos¢ na siarczany i inne sole ,
duza objetos¢ aktywnych porow (>50%) ,
zapobiega stratom ciepta wynikajgcych z zawilgocenia ,
brak kondensacji pary wodnej na powierzchni ,
odpornosé na wode , czynniki atmosferyczne i mréz.

2.2.7. Srodki do hydrofobizacii

Reaktywne roztwory siliksanowe przeznaczone do hydrofobizujacej impregnacji mineralnych materiatow
budowlanych .Ze wzgledu na matoczgsteczkowg strukture w stanie wyjsciowym preparaty wykazujg
bardzo dobrg zdolnos¢ penetracji i reaguja chemicznie w materiale budowlanym w obecnosci wilgoci
atmosferycznej przechodzac w hydrofobowa , odporna na promieniowanie ultrafioletowe i dziatanie
czynnikéw atmosferycznych substancje czynng —polisiloksan .

Po zabiegu impregnacji substancja czynna odkfada sie na sciankach kapilar i poréw jako
makromolekularna warstwa , nie wptywajgc znaczgco na zdolnos¢ dyfuzji pary wodnej. Nierbwnomierna
chtonnos¢ podtoza moze powodowaé nierdwnomierne wchianianie impregnatu i przez to réznice w
odcieniu. Preparat zmniejsza wnikanie wody i substancji szkodliwych , ktére mogg wystepowac¢ w formie
rozpuszczalnych w wodzie kwasowych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego ( SO2, NOx).
Ograniczone zostaje dzieki temu zagrozenie zaatakowaniem powierzchni kamienia naturalnego prze
mikroflore. Ulega poprawie odpornos¢ na dziatanie mrozu i soli rozmrazajgcej. Dzieki obnizeniu
przewodnosci cieplnej zmniejszajg sie straty energii. Powierzchnie materiatéow budowlanych
zaimpregnowane wykazujg wyraznie mniejsza sktonnos¢ do brudzenia .

2.2.8. Wyroby kamienne —plyty z czerwonego piaskowca (kopulaka) :

a/ ptyty do wymiany na cokole budynku , po wykuciu peknietych lub bardzo zniszczonych gr. takiej jak
wystepujg na cokole

b/ ptyty do wytozenia na odtworzonych schodach betonowych gr. 4 cm .

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do robét renowacyjnych powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem :

- sprzet do mycia pod cisnieniem z mozliwoscig regulacji ci$nienia , szerokosci strumienia wody ,

- ewentualnie wytwornica pary wodnej ( parownice ) do zabiegéw czyszczgcych ,

- mikropiaskarki do czyszczenia na sucho ,

- inny sprzet reczny uzgodniony z inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw z rozbiérki nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru lub przedstawicielem Inwestora w sposob bezpieczny zgodnie z warunkami i
decyzjami wydanymi przez wtasciwe instytucje.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie do robot .

Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona szczegdtowg dokumentacje fotograficzna ogélna i z
poziomu rusztowan.

Konieczne jest usuniecie wszystkich zbednych elementéw , szczagtkdéw roslinnych oraz wszelkich zapraw
cementowych uzytych w trakcie wczesniejszych prac renowacyjnych .

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan kolorystyki elewacji , sktadu fizyko-chemicznego
tynkéw i ich stopnia zasolenia .

Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca przeprowadzi préby czyszczenia , w celu ustalenia takiego sposobu
wykonania robot , ktéry nie doprowadzi do zniszczenia pierwotnych tynkow i sgrafitii

5.2. Wykonanie renowacji tynkéw i sgrafitii.

Na wstepie nalezy przeprowadzi¢ zmycie wstepne i dezynfekcje tynkoéw przez kilkakrotne przesmarowanie
pedzlem srodkiem biobdjczym.

Nastepnie wykonawca powinien wykonaé wzmocnienie miejsc ostabionych z wykorzystaniem preparatu
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru i Konserwatorem zabytkow .

Miejsca gtuche , pecherze i mniejsze odspojenia powinny zosta¢ podklejone i wypetnione zaprawami
iniekcyjnymi .Zabieg wzmacniania nalezy powtarza¢ do chwili uzyskania jednolitej , wzmocnionej struktury
tynkéw .

Po wykonaniu wzmocnienia wykonawca przystgpi do czyszczenia tynku z uzyciem gorgcej wody pod
cisnieniem W przypadku wystgpienia uporczywych nawarstwien siarczynowych konieczne bedzie
wykonanie oktadéw z kwasnego weglanu amonu ( 15%) w oktadzie z pulpy celulozowej , z dodatkiem
bentonitu lub metylocelulozy. Oktad pozostanie na $cianie przez kilka godzin , a po jego zdjeciu $ciana
zostanie ponownie umyta gorgca woda pod cisnieniem . Caty zabieg moze by¢ powtarzany az do
uzyskania stopnia oczyszczenia zaakceptowanego przez stuzby konserwatorskie.

Po docelowym oczyszczeniu elewacji widoczne ubytki bedg uzupetnione z wykorzystaniem odpowiednich
zapraw szczepnych i tynkdw renowacyjnych . Materiaty nalezy tak dobraé pod wzgledem kolorystycznym
i fakturowym aby nasladowaty tynki oryginalne.

Szczeliny i spekania w istniejgcym tynku nalezy pogtebic¢ i podklei¢ zaprawg iniekcyjng , a nastepnie
wypetnione odpowiednim tynkiem wapienno —cementowym. Catos¢ nalezy zatrze¢ , nasladujgc fakture
tynkéw oryginalnych . Scalenie kolorystyczne miejsc naprawianych , uzupetnianych i trudnych do
oczyszczenia nalezy wykona¢ poprzez malowanie farbami silikatowymi .

5.3. Wykonanie renowacji elementéw z kamienia

Optymalizacja metody czyszczenia nastgpi po prébach oczyszczenia nawierzchni woda gorgca z
detergentami lub delikatnego strumieniowania powierzchniowego tynku , dobranym Scierniwem i
cisnieniem urzgdzeniem . metoda oczyszczenia $cierniwem jest korzystniejsza gdyz nie wprowadza wody
w kamien a wiec nie powoduje potencjalnej mozliwosci uaktywnienia soli i zwigzkow zelaza . Dalsze
doczyszczalnie mozna przeprowadza¢ parownicg .

W nastepnej kolejnosci nalezy wykonac stabilizacje detali obluzowanych i peknietych przez klejenie
zywicami lub innymi spoiwami uzgodnionymi ze stuzbami konserwatorskimi. W przypadku duzych ubytkéw
ptyty nalezy wymieni¢ na nowe z analogicznego kamienia naturalnego .

Na zakonhczenie prac renowacyjnych elementéw kamiennych wykonawca powinien wykonaé
hydrofobizacje powierzchni kamiennych specjalnym preparatem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie wykonywania robot renowacyjnych , bedzie prowadzona ciggta kontrola roboty i , ktora
obejmuje :

ocene jakosci materiatéw przed wykonaniem robét , sprawdzenie kompletnosci dokumentéw i atestéw
brak uszkodzen i trwatych zabrudzen na elementach tynku i kamiennych ,

zachowanie pierwotnego wygladu tynkow i kamienia,

uzyskanie jednolitej kolorystyki elementéw istniejgcych , poddawanych renowacji i uzupetnianych
brak naruszen podczas wykonywania robét powierzchni tynkarskich .

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru i nadzoru konserwatorskiego
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogodlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jezeli szczegdlne warunki wykonania rob6t przytoczone w kontrakcie o wykonanie robét nie przewidujg
inaczej wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecn ponizszych przepisow .

10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1 999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakos$ci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-B-30042:1997 spoiwa gipsowe . Gips szpachlowy , gips tynkarski i klej gipsowy .
PN-65/B-10101 roboty tynkowe . Tynki szlachetne . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1469. Wyroby z kamienia naturalnego . Ptyty oktadzinowe. Wymagania .

PN-EN 12057. Wyroby z kamienia naturalnego . Ptyty modutowe. Wymagania .

PN-EN 12058. Wyroby z kamienia naturalnego . Ptyty posadzkowe i schodowe . Wymagania .
PN-EN 771-0 Wymagania dotyczgce elementéw murowych . Cze$¢ 6 : elementy murowe z kamienia naturalnego ..
PN-EN 12440 Mianownictwo kamieni naturalnych

PrN-EN 12670 Terminologia kamieni naturalnych

PrN-EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione . Wymagania .
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B.ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ (KOD CPV 45421000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem okien drewnianych i montazem oscieznic i skrzydet drzwiowych drewnianych

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i montazem
stolarki okiennej i drzwiowe;j .

W zakres robét przy wymianie stolarki drzwiowej , wchodza:

- zabezpieczenie pomieszczen przed skutkami prowadzenia robét np. folig budowlang ,

- utylizacja i sktadowanie odpadéw , po uzgodnieniu z inwestorem ,

- korzystanie w trakcie robot z rusztowan ,

- mycie i czyszczenie drzwi iokien przed odbiorem ,

- trwate wykonczenie stykow drzwi i okien ze $cianami,

- transport poziomy i pionowy ,

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty wynikajgce z tytutu n/w obowigzkéw , warunkow
realizacji i prowadzenia robét.

- utrudnienia zwigzane z prowadzeniem robo6t w czynnym i uzytkowanym obiekcie ,

- koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym ,

- utrudnienia wynikajgce z prowadzenia robot,

- organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,

- dozér , zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych ,

- obowigzek ubezpieczenia sie wykonawcy.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$é z ST i
poleceniami Inwestora .

2.0 .MATERIALY

Ogodine wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobow :

Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny by¢ stosowane wytgcznie materiaty i wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym robotom spetnienie wymagan
podstawowych , okreslonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie , a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji techniczneyj .

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegétowe informacje o zrédle produkgji , zakupu
materiatéw i wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych , posiadajgcych
certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci , deklaracje zgodnosci z Polskg Normg , a takze inne
prawne okreslone dokumenty.

Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robét przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe
ich wykonania a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w trakcie
wykonywania robot.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatébw konieczna jest akceptacja Zamawiajgcego .

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci. Dopuszcza sie
stosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, Zze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych norm
(PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne . Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody
Inwestora.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng z przyjetymi w
ST. Wszystkie materialy muszg by¢ w pierwszej klasie jakosci. Odstepstwa sg niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnos$ci stosowania materiatdbw budowlanych zgodnie z ustawa,
wykonawca winien posiadaé¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.



15

2.1. Okna z drewna sosnowego LITEGO

- Do produkciji okien nalezy uzy¢ wysokiej klasy drewna sosnowego .

Drewno powinno by¢ najlepszych gatunkéw bez sekdéw , przezywiczenia i pekniec.

- Drewno winno by¢ suszone do odpowiedniej wilgotnosci .

- Drewno winno zapewni¢ wysokie walory ekologiczne i estetyczne i nie zmienia¢ wymiardéw i ksztattéw drewna
pod wptywem zmian wilgotnosci , nastonecznienia i temperatury.

- Wyroby powinny by¢ impregnowane gteboko wsigkliwym $rodkiem zapewniajgcym wystarczajaca
skutecznos¢ grzybobodjczg , odpornos¢ na wilgotnos¢ i dziatanie promieniowania stonecznego.

- Wyroby z drewna powinny by¢ pomalowane ekologicznymi farbami ktére dajg pewnosé¢ odpowiedniej jakosci
(gtadkosé i trwatosc ) .

- W w/w wyrobach nalezy zastosowac¢ okucia obwiedniowe , rozwierne i rozwierno - uchylne. Powinny one by¢
funkcjonalne i estetyczne i zapewnia¢ odpowiednig wytrzymato$¢ skrzydta okiennego lub drzwi balkonowych.

- Wyroby powinny mie¢ wysoko elastyczng uszczelke z mikrogumy o profilu petnym i zamknietym , ktéra
powinna zapewni¢ po zamknieciu odpowiednig szczelnos¢ i redukcje hatasu a jednoczesnie zapobiegac
wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pytkéw , dzwiekow i zapachow .

- Uszczelki powinny by¢ dobrane kolorem do koloru okna czy drzwi.

- W oknach powinny by¢ zastosowane hermetyczne , podwdjne szyby zespolone typu Float 4-16-4 lub
rébwnowazne ( wymagany wspotczynnik K=1 AW/m? lub mniejszy )

- Szyby powinny by¢ mocowane za pomocg listew przyszybowych .

Do uszczelniana nalezy stosowac silikon.

- Okapnik nalezy wykonaé ze stopu aluminiowego , z systemem odprowadzajgcym wody na zewnatrz okna .
Okapnik nalezy kolorystycznie dopasowac¢ do koloru okna.

- Okna powinny by¢ wykonane wg ksztattu i wymiaréw okien istniejgcych.

- Drewno powinno spetnia¢ wymogi PN-75/D-9600 oraz PN-88/B 10085 .

- Szyby powinny spetnia¢ wymagania PN BN-89/6821-02

- Kolor zgodny z kolorem stolarki przeznaczonej do wymiany .

- W gornej czesci okna powinny by¢ zamontowane nawiewniki do swobodnego przeptywu powietrza .

Na poddaszu okno potaciowe- wytaz dachowy w kolorze pokrycia dachu - kpl. z kotnierzami , dostepne w
handlu uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

2.2. Regulator nawiewu ( nawiewnik) ,

Nawiewnik higrosterowany dwustrumieniowy. Kolor dostosowany do koloru okna .
Zestaw nawiewnik + tgcznik + okap ciSnieniowy

Nawiewniki wyposazone w reczng blokade przeptywu powietrza.

Nawiewniki przymkniete umozliwiajg doprowadzenie minimalnej ilosci powietrza

2.3 Pianka poliuretanowa
Jednosktadnikowa - do uszczelniania stolarki po wbudowaniu .

2.4. Silikon - do uszczelniania stolarki od zewnatrz — dostepny w handlu .

2.5. Stolarka drzwiowa powinna by¢ wykonana z drewna sosnowego litego z odtworzeniem pierwotne;j
formy i kolorystyki w tym bezwzgledne zachowanie podziatéw ,i wygladu . .

Wyposazenie poszczegélnych drzwi : min. 3 zawiasy , zamek + wkfadka , klamki lub pochwyty , prog
drewniany ( jezeli wystepuje ), uszczelki na obwodzie skrzydia i oscieznicy , ¢wieréwalki , samozamykacz , szkio
bezpieczne , jezeli wystepuje ..

Materiaty malarskie: drewno powinno by¢ impregnowane i malowane lakierami odpornymi na warunki
atmosferyczne w kolorze drzwi istniejgcych .

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien zaopatrzy¢ sie w nastepujgce materiaty
budowlane:
o) pianka montazowa,

o) silikon,
0  sSruby mocujace,
o) folia,

o tasma malarska

Sktadowanie materiatdw powinno sie odbywac¢ w budynku , w ktérym przewiduje sie montaz stolarki.

W przypadku wymiany stolarki materiat mozna sktadowa¢ w dowolnych, zamknietych w pomieszczeniach
magazynowych. W pomieszczeniu nie moze wystepowac¢ nadmierna wilgo¢.

PRZED Z’AMC')WIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA POMIAROW
OTWOROW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAC DO GABARYTOW OTWORU.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.
Do wykonania robot zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej nalezy przewidzie¢ zastosowanie nastepujgcego
sprzetu:
Srubokret,
poziomnica,
kliny drewniane,
wiertarka,
klucz ptaski do $rub,
nozyk,
pistolet do wyciskania silikonu,
szpachelka,
packe

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO

4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbiérki nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora w sposéb
bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wtasciwe instytucje.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora do akceptacji projekt organizacjii harmonogram robdét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane. Przed rozpoczeciem robét
Wykonawca dostarczy kompletng aprobate techniczna na oferowany system okienny . Stanie sie on oprocz
instrukcji montazu podstawowym dokumentem odbioru roboét.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca ( strefy) montazu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych.

Ogolne zasady wykonania robét :
5.1. Instalowanie stolarki okiennej
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg , wymaganiami
specyfikacji technicznej , oraz poleceniami Zamawiajgcego .
1/. Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego muszag by¢ wykonywane w wyznaczonym czasie , pod grozbg
zatrzymania robot.
2/. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania o$cieza i ewentualnie stan powierzchni
wegarkow , do ktérych ma przylegaé¢ oscieznica a w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza , oscieze nalezy naprawic i oczyscic¢ .
3/.Usytuowanie progu drewnianego wzgledem ptaszczyzny wegarkéw powinno po ustawieniu na nim okna ,
zapewni¢ prawidiowe jego przyleganie do wegarkéw .Plaszczyzny wegarkow i progu wykazujgce wytamania i
krzywizny nalezy naprawi¢ przed osadzeniem okna w $cianie .

4/.Rozmieszczenie punktdw zamocowania stolarki okiennej

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu.
al przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 cm liczba punktéw zamocowania
4 szt.
Rozmieszczenie punktéw zamocowania :
-w nadprozu i progu nie mocuje sie
-na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm. od progu
b/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 -200 cm liczba punktéw
zamocowania 6 szt.
Rozmieszczenie punktéw zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 1 punkcie w nadprozu i progu w %2 szerokosci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm.
od progu .
¢/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci powyzej 200 cm liczba punktéw
zamocowania 8 szt. .

Rozmieszczenie punktéw zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone symetrycznie w odlegtosciach od pionowej
krawedzi oScieza , réwnej 1/3 szeroko$ci okna

- na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm. od progu
d/ przy wysokoéci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 cm liczba punktéw
zamocowania 4 szt. .
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Rozmieszczenie punktéw zamocowania :

- w nadprozu i progu hie mocuje sie

- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach : w odlegtosci 33 cm od nadproza ; w 2 wysokosci ; w odlegtosci 33
cm od dolnej czesci oscieza .

e/ Przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci

do 150 -200 cm liczba punktéw zamocowania 8 szt.

Rozmieszczenie punktéw zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 1 punkcie w nadprozu i progu w %2 szeroko$ci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach: w odlegto$ci 33 cm od nadproza ; w %2 wysokosci; w odlegtosci
33 cm od dolnej cze$ci oscieza .
f/ przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci
powyzej 200 cm liczba punktéw zamocowania 10 szt.

Rozmieszczenie punktéw zamocowania :

- w nadprozu i progu - po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone symetrycznie w odlegto$ciach od
pionowej krawedzi oécieza , réwnej 1/3 szerokosci okna

- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach : w odlegtosci 33 cm od nadproza ;

w %2 wysokosci ; w odlegtosci 33 cm od dolnej  czesci oscieza .
5/. Odlegtos$¢ punktdow zamocowania i wymiary otworéw mierzymy od krawedzi przeciecia sie ptaszczyzny
wegarka z ptaszczyzng oscieza.
6/. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej
- W sprawdzone i przygotowane oscieze tj. o0 naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz oczyszczonych
z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach lub listwach.
- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych . Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna , jednak nie wiecej niz
3 mm na catej dtugosci elementow oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wieksze niz 2 mm . Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatne;j
do1m, 3mm—do 2 m, 4mm — powyzej 2 m dtugosci przekatne;.
- Po ustawieniu okna , drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie , a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta
do oscieznicy.
- Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tgcznikéw typu zaczepdw , gwintowanych hakéw do
oscieznic , wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w osciezu , kotew Z , tulei rozpieranych itp. Mocowanie
oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.
- W murach grubych , odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm ,
a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy — nie wieksze niz 30 cm
7/. Po wykonaniu montazu , uszczelnien , uzupetnieniem tynkéw Wykonawca obowigzany bedzie do estetycznego
i trvatego wykonczenia stykow okien ze $cianami i parapetami .
Dopuszczone wykonczenie stykéw w sposéb tradycyjny — masa spoinowa , szpachléwka i malowanie
a styki z parapetem zewnetrznym nalezy uszczelni¢ silikonem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét , jako$¢ materiatéw i elementéw oraz zapewnienie
odpowiedniego system kontroli materiatéw i robét.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania i badania materiatéw u zrédta ich

wytwarzania , a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach . Na zlecenie

Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw , ktére budzg

watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami

lub aprobatg techniczng . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie

Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznakowane , w sposéb przez niego zaakceptowany.

Odbidr robét.

o  Drzwii okna powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac.

0 Rozwierane drzwi nie mogg ociera¢ sie w zadnym miejscu.

o  Zamkniete skrzydta drzwiowe i okna powinny dobrze przylegaé do oscieznicy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1szt lub m? wykonania zamontowanego okna lub drzwi . Do obliczenia
ilosci obmiarowej przyjmuje sie ilos$¢ okien lub drzwi wg dokumentacji przetargowe; .
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8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru koncowego wykonawca uporzadkuje oraz usunie ewentualne negatywne skutki prowadzonych
robot .Odbidr roboét zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych i SST — czes¢ ogdlna .

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci,

- pionowos¢ i spoziomowanie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami (Sciang) i wbudowanym elementem pod wzgledem cieplnym i
przenikania wody opadowej

- stan i wyglagd wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z dokumentacjg i

prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych elementu,

- szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowej przez element.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine".
lub warunkéw okreslonych w umowie o wykonanie robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Projekt budowlany ,Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego".



19

C. ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,
zwigzanych z malowaniem elewacji
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczney.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania: wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) .
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych oraz ich
odbiordw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Ogoine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
budowlang , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5 Okreslenia podstawowe
Podfoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powfoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu -barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier- nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktdry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub
emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikdw  w
spoiwie  zywicznym, rozcienczanym  rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng tgkowa
terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozciericzalne woda - zawiesina pigmentow i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkia
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkdow pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
Farba akrylowa — to farby, ktdrych spoiwem sg zywice poliakrylowe, w ktdrych sg zawieszone czgstki
pigmentu.
Farby olejne sa typem farb wolnoschngcych. Posiadajg konsystencje pasty albo posta¢ ptynng, gdzie
czasteczki pigmentu sg zawieszone zwykle w oleju czyli tzw. nosniku.
Olejne farby kryjgce nie majg w swojej zawartosci zywicy, co nie powoduje ich pekania i tuszczenia.
Do produkcji tych farb zwykle uzywa sie oleju Inianego, orzechowego lub makowego, w zwigzku z
krotkim czasem jego schniecia.
Zdecydowanie rzadziej uzywany jest olej rzepakowy, tylko wyjatkowo sojowy, stonecznikowy, konopny,
rycynowy. Aby przySpieszy¢ proces wysychania farby olejnej dodaje sie sykatywy (suszki).
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2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany", termin przydatnosci do uzycia podany na
opakowaniu.

2.1 Rodzaje materiatow

2.1.1.Materiaty do malowania

Farba ftalowa do malowania kraty — dostepna w handlu

Preparat do gruntowania

Silikatowy (krzemianowy) preparat do gruntowania podtoza pod malowanie farbg silikatowg
(krzemianowa).

Grunt powinien powodowa¢ podwyzszenie przyczepnosci, ujednolicenie chtonnosci i spdjnosci podtoza ,
zapobiega¢ powstawaniu zaciekow i plam , obniza¢ chtonnos¢ podtoza .

Farba silikatowa

Wodorozcienczalna farba silikatowa (krzemianowa) przeznaczona do malowania elewacji na zewnatrz
budynkéw. Farba powinna zabezpiecza¢ powierzchnie przed wchtanianiem wilgoci, dajgc trwata,
hydrofobowg warstwe, o bardzo dobrej przyczepnosci do podtoza i bardzo wysokiej
paroprzepuszczalnosci. Powinna by¢ odporna na mycie i czynniki atmosferyczne.

Powinna mie¢ wtasciwosci samooczyszczania sie z zanieczyszczen gazowych typu miejskiego .

Preparat do czyszczenia tynkow

Do czyszczenia elewacji nalezy wybrac Srodek, ktdry usuwa zwykte zabrudzenia, ale takze ma
wiasciwosci biobdjcze - niszczy grzyby i glony na tynkach, a jednoczesnie zapobiega ich ponownemu
narastaniu.

Preparat do czyszczenia kamienia

Preparat chemiczny do rozpuszczenia w wodzie nanoszony pedzlem lub przy pomocy myjki ,
uzgodniony z inwestorem .

Impregnat do kamienia

Preparat powinien by¢ przeznaczony do impregnacji oraz utwardzania wszelkiego rodzaju powierzchni
wykonanych z piaskowca

Dzialanie:

zwiekszenie odpornosci na brudzenie,

ochrone przed wnikaniem niszczacych soli,

penetracjg kwasnych deszczdéw,

porostem mchdw i innych organizmoéw,

pozostawaniem plam,

ochrona przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,

ochrona przed zamarzaniem i rozmarzaniem wilgoci wewnatrz co skutkuje kruszeniem mater

2.1.2.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich :

- rozcienczalniki, w tym: woda,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ whasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
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2.1.3.Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz
naktadaniu powtok z farb wodorozcienczalnych nalezy wykorzystywa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Farby mogg by¢ nanoszone za pomocg pedzli , watkdw lub urzadzen . Narzedzia muszg by¢ dobrej
jakosci, dostosowane do rodzaju lakieru i oczekiwanego efektu finalnego.

Niezaleznie od producenta i rodzaju narzedzi najwazniejsze jest, aby narzedzia byty dobrze wykonane,
nie zostawiaty $ladow i nie gubity widkien i wtosia. Narzedzia najlepiej wykorzystywac jednorazowo,
tylko do jednej inwestyciji.

Narzedzia nalezy my¢ wodg bezposrednio po zakonczeniu prac.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do
transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywac samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
normy  PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT
Do czyszczenia tynkow i powierzchni kamienia nalezy wybrac Srodek, ktory usuwa zwykie
zabrudzenia, ale takze ma wtasciwosci biobdjcze - niszczy grzyby i glony na tynkach, a jednoczes$nie
zapobiega ich ponownemu narastaniu.
Wstepnie myjemy elewacje woda, a najbardziej uporczywe zanieczyszczenia usuwamy
doczyszczajgc powierzchnie przy pomocy szczotki.
Do czyszczenia elewacji mozna uzy¢ myjki ci$nieniowej o ci$nieniu do 120 bar..
Cisnienie do 120 bar jest na tyle wysokie, ze pomoze pozby¢ sie zabrudzen na tynku, ale na tyle niskie,
Ze jest bezpieczne dla elewacji i nie uszkodzi jej. Do czyszczenia nalezy uzy¢ preparat do czyszczenia ,
ktory mozna naktada¢ za pomocg myjki ci$nieniowej lub naktadac szczotka lub pedzlem.
Po wyschnieciu oczyszczonej powierzchni na pilytach kamiennych nalezy go zabezpieczyc
impregnatem , ktdry zmniejsza porowatos¢ i nasigkliwos¢ tynku i zabezpieczenia powierzchni przed
ponownym zabrudzeniem .
Po przygotowaniu powierzchni pod malowanie tynkéw nalezy przygotowac farbe do malowania .
Farba zakupiona w handlu jest farba gotowa do uzycia. W zadnym wypadku nie wolno dodawac kredy,
wapna oraz suchych farb klejowych ani innych materiatéw. Nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen
producenta w tym :

e malowac watkiem, pedzlem lub po odpowiednim rozciericzeniu natryskiem

e stosowac i przechowywac w temp.:+5-25°C

e mycie urzadzen i rozcienczanie - woda wodociggowa

e farba musi posiada¢ Atest Higieniczny PZH i spetnia¢ odpowiednie normy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot malarskich , oczyszczenia i impregnacii nawierzchni
Przed przystgpieniem w/w do robdt nalezy przeprowadzic badanie podtozy oraz materiatow,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniac wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie
powierzchni suchg czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich
przyrzadow.

W przypadku watpliwosci nalezy pobrac prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo -
wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2. Badania materiatow

Farby , impregnaty is$rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé
odpowiednim normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacjg projektowg ST i instrukcjami producentéw farb , impregnatow itp. .

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot
w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg SSTi wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m .

b)sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c)sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby.
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7. OBMIAR ROBOT
Szczegotfowe zasady obmiaru robot
Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich , impregnacyjnych itp.
elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢c badania wymienione w niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy)

8.2.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czeSciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czeSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czesSciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu  do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w ST i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,
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— w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac ustalenia podjete w trakcie prac komisji :

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdot malarskich z zamdwieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnoséci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.1 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4 ) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ B:

Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.
KodCPV45000000-7.Wydanie
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D. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN— (kod CPV 45262100-2)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wznoszeniem rusztowan przy wykonaniu pokrycia dachowego i renowacji
elewadji .
1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych ST
Ze wzgledu na zakres robot:
Roboty docieplenia Scian i tynkarskie
Montaz pokrycia dachowego
Obrobki blacharskie -prace bedg wykonywane na rusztowaniach.
Nalezy, wiec przestrzegac zasad uzytkowania i pracy na rusztowaniach. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni.
2. MATERIALY
Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnetrzne.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i ;abezpieczyc’ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:
- O zmroku, jesli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego o dobrej widocznosci.
- W czasie gestej mgty, opadow deszczu i Sniegu oraz gotoledzi .
- Podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m
Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze.
Stojaki rusztowania nalezy postawi¢ na podkiadach utozonych na podtozu zapewniajgcym
roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wieksze powierzchnie podtoza.
Rozstaw stojakéw nie powinien by¢ wiekszy niz:
W kierunku réwnolegtym do Sciany tj. podtuznie
- dla rusztowan drewnianych 2.50 m
- dla rusztowan z rur stalowych 2.00 m
w kierunku prostopadtym do Sciany tj. poprzecznym
- dla rusztowan drewnianych 1.50 m
- dla rusztowan z rur stalowych 1.35 m
Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10m nalezy umocowac do stojakow i
rozmieszcza¢ na catej dtugosci rusztowania w sposob zapewniajacy hieprzesuwnos¢ weziow.,
W pionie nalezy stezenia rozmieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 6,0 m.
W szczegolnosci:
- Pierwsze stezenie poziome nalezy zaklada¢ pod pierwszg kondygnacjg rusztowania, znajdujaca sie
nad podtozem.
- Stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakéw rusztowan.
- Stezenia  pionowe nalezy zaklada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania.
-Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegtoS¢ miedzy przestami stezonymi
nie powinna przekraczac¢ 6.00 m
- Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac do $ciany budynku w sposéb zapewniajacy statecznosc i
sztywnos¢ konstrukgji.
Odlegto$¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5.0 m.
- Rusztowania o dtugosci wiekszej niz 10.0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru. Ciegna
kotwigce konstrukcje powinny by¢ umieszczone w ptaszczyznie poziomej.
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- Odlegtos¢ weztow konstrukgji rusztowania od $ciany powinna by¢ nie wieksza niz 35 cm.
Konstrukcja rusztowania moze wystawac ponad najwyzej potozong linie kotew nie wiecej niz 3.0
m a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linia kotew nie wiecej niz 1.5 m.
-W przypadku odsuniecia rusztowania od Sciany ponad 0,2m nalezy stosowac balustrady.
- Rusztowania powinny posiadaé zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z
rusztowania. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w przejazdow i
przejs¢ dla pieszych powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
- Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania
uziemic i sporzadzi¢ protokoét zerowania.

6. KONTROLA ROBOT
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.
Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
- Zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
- Stan elementdw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
- Wykonanie i kompletnos¢ potgczen,
- Stabilno$¢ konstrukcji .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa dla prac zwigzanych z wykonaniem i montazem rusztowan jest m2, oraz czas
pracy rusztowania w przypadku wynajecia.

8. ODBIOR ROBOT
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbior robot
winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ ryczattowa wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych MBiPMB i ITB; Warszawa
1997 r.;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 p6z. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 pdz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogolne wymagania i badania P

- N-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.

- PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja

- PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogdlne wymagania i badania.



