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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU 

1.1 STADIUM OPRACOWANIA 

Zakres rzeczowy zadania – materiały do przetargu. 

1.2 OBIEKT 

Sieć kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części Sandomierza, ul. Polna dz. nr ewid. dz. nr  23, 

24, 2/14, 2/15, 2/12, 2/9, 29/7, 2/6, 30/1, 30/2, 2/24, 2/1, 2/5, 2/7, 2/11, 2/13, 31/1, 3/2, 33/11, 32, 33/5, 

33/12, 33/6, 4, 6/1, 34/2, 7/1, 36, 37/5, 37/6, 37/3, 7/3, 7/4, 37/4, 38/2, 38/1, 8, 7/11, 7/10, 39, 9/1, 40, 

11, 41, 42/4, 12/7, 12/11, 42/119, 42/19, 42/18, 42/17, 42/16, 12/3, 12/4, 12/10, 12/14, 13, 14, 43/1, 15, 

16, 17/1, 19/4, 19/5, 19/6, 19/1, 19/3, 47/4, 47/5, 46/8, 46/10, 47/3, 20, 50. 

1.3 INWESTOR 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 12;  27-600 Sandomierz 

1.4 JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA 

Usługi Projektowe – mgr inż. Grażyna Stypa ul. T. Kościuszki 6a/7; 27-600 Sandomierz 

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z Inwestorem; 

 aktualne mapy sytuacyjno wysokościowe w skali 1:500; 

 wypisy z rejestru gruntów, 

 mapa ewidencji gruntów w skali 1:1000, 

 uzgodnienia z właścicielami działek (podpisane umowy wejścia w teren) oraz wizja w terenie, 

 uzgodnienia branżowe, 

 aktualne przepisy i normy prawne, 

 Projekt budowlany pn: „Projekt kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części Sandomierza” 

wykonany przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe RESKO z Rzeszowa Sp. z o.o., 

październik 2009r. 

 Projekt budowlany zamienny do decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej  

w lewobrzeżnej części Sandomierza nr 269/10 z dnia 14.07.2010r. Zmiany w zakresie  

ul. Polnej, październik 2016r.; 

 Projekt budowlany pn.: „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi 

i przyłączami w ul. Polnej w Sandomierzu”, październik 2016r.; 

 wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w rejonie 

ulic: Polnej, Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu z dnia 10.08. 2016r. 

 warunki techniczne do projektu przyłącza lub sieci wodno-kanalizacyjnej wydane przez PGKiM  

w Sandomierzu Sp. z o.o. z dnia 26.08.2016r. dla kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej  

w Sandomierzu; 

 decyzja zezwalająca na umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Polnej 

w Sandomierzu działka oznaczona nr ewid. 23, 1443, 7/10, 7/11, 8, 12/7, 47/4, 47/5, 44/8, 43/1 

wydana przez Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26.07.2016r. 

 odpis protokołu narady koordynacyjnej nr GN.6630.79.2016 z dnia 20.10.2016 wydany przez 

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34; 

 uzgodnienie przebiegu kanalizacji sanitarnej w m. Sandomierz ul. Polna znak 

PSG6VIII/ZTI/18W/449938/16-172/1/16 wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. 

Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu. 

1.6 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa określająca zakres rzeczowy zadania 

p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w lewobrzeżnej części Sandomierza”. 
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Opracowanie zakresem swoim obejmuje: 

 określenie zakresu realizacji przedmiotowej Inwestycji (ul. Polnej) z całości zadania 

projektowego pod nazwą „Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem 

energetycznym przepompowni ścieków PC2 i PC3 – etap IV” z uwzględnieniem projektu 

zamiennego do decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części 

Sandomierza nr 269/10 z dnia 14.07.2010r. - zmiany w zakresie ul. Polnej oraz projektu 

uzupełniającego, który uwzględnia rozbudowę kanalizacji sanitarnej pn.: „Budowa odcinków 

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi i przyłączami w ul. Polnej  

w Sandomierzu”, 

 wyodrębnienie w zakresie rzeczowym elementów kwalifikowanych – kanałów głównych 

kanalizacji sanitarnej i podziałem na kanały boczne oraz przyłącza kanalizacyjne; 

 opracowanie przedmiarów i kosztorysów Inwestorskich przy zachowanym podziale elementów 

j.w.; 

 opracowanie specyfikacji technicznej dla wyodrębnionego zakresu realizacji Inwestycji. 

1.7 OPIS ZAKRESU RZECZOWEGO PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ. 

Na zakres rzeczowy przewidziany do przetargu w ramach zadania pn:” Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w ulicy Polnej w Sandomierzu” składają się projekty budowlane pn: 

 „Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni 

ścieków PC2 i PC3 – etap IV” opracowany przez PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – 

USŁUGOWE << RESKO>> w Rzeszowie Spółka z o.o. z którego wyodrębniono zakres 

przewidywanej realizacji inwestycji, obejmującej projektowany kolektor grawitacyjny  

i ciśnieniowy z przyłączami odprowadzający ścieki sanitarne z ulicy Polnej z włączeniem  

do istniejącej kanalizacji Dn200 – kolektor w ul. Rokitek. 

 Projekt budowlany zamienny do decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej  

w lewobrzeżnej części Sandomierza nr 269/10 z dnia 14.07.2010r. Zmiany w zakresie  

ul. Polnej, październik 2016r.; 

 Projekt budowlany „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi  

i przyłączami w ul. Polnej w Sandomierzu” październik 2016r.; 

 Projekt budowlany: „Budowa linii kablowej policznikowej zasilania przepompowni ścieków”, 

listopad 2016r.  

W ramach zakresu rzeczowego zadania w porozumieniu z Inwestorem projektuje się 

ujednolicenie parametrów materiałowych dla projektowanej kanalizacji. Wniesione do projektu 

zmiany są klasyfikowane przez Projektanta jako zmiany nieistotne, zgodnie z art. 36a Prawa 

Budowlanego nie wymagają uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. 

W ramach zadania przewiduje się do realizacji: 

1) Kolektor główny - całkowita długość: 1898,5 mb  w tym: 

 rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S typ SN=8kN/m2; Dn200x5,9mm 

L = 1045,0 mb 

 rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S typ SN=8kN/m2; Dn160x4,7mm 

L = 125,0 mb 

 rurociągi z rur kanalizacyjnych PE100 SDR11 PN10; Dn200x18,2mm 

L = 32,0 mb 

 rurociągi z rur ciśnieniowych PE100 SDR17 PN10; Dn90x5,4mm 

L = 151,0 mb 
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 rurociągi z rur ciśnieniowych PE100 SDR17 PN10; Dn50x3,0mm 

L = 545,5 mb 

Studzienki kanalizacyjne: 

 tworzywowe Dn 425 mm z PE i PP (odpowiednio zbiorcze i przelotowe) 73 kpl. 

 tworzywowa Dn 1000 mm z PE (rozprężna) 1 kpl. 

 tworzywowa Dn 600 mm z PE (rozprężna) 7 kpl. 

Pompownie ścieków: 

 polimerobeton Dn 1200 mm 1 kpl. 

 PEHD Dn 800 mm 7 kpl. 

2) Kanały boczne – całkowita długość: 235,0 mb  w tym: 

 rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S typ SN=8kN/m2; Dn200x5,9mm 

L = 50,0 mb 

 rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S typ SN=8kN/m2; Dn160x4,7mm 

L = 185,0 mb 

Studzienki kanalizacyjne: 

 tworzywowe Dn 425 mm z PE i PP (odpowiednio zbiorcze i przelotowe) 6 kpl. 

3) Przyłącza kanalizacji sanitarnej – ilość: 44 przyłączy 

 rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S typ SN=8kN/m2; Dn160x4,9mm 

L = 600,0 mb 

Studzienki kanalizacyjne: 

 tworzywowe Dn 425 mm z PE i PP (odpowiednio zbiorcze i przelotowe) 43 kpl. 

Uwaga : przyłącza kanalizacji sanitarnej nie objęte są zakresem przetargu - 
zaznaczone na PZT kolorem niebieskim. 

 

1.8 RODZAJ I ZABUDOWA OBIEKTÓW NA SIECI 

1.8.1  Przewody kanalizacyjne grawitacyjne 

 Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje się zabudowę przewodów 

kanalizacyjnych PVC-U Dz 200x5,9 mm i PVC-U Dz 160x4,7 mm, jednolitych o ściankach gładkich 

klasy przynajmniej S (SDR34, SN8) oraz PE100 SDR11 PN10 200x18,2 mm. 

Łączenie rur PVC-U kielichowe z uszczelką gumową, wargową zintegrowaną z kształtką na 

stałe ze wzmocnieniem z polipropylenu. Uszczelnienie zintegrowane eliminuje luzy, czego efektem jest 

szczelne i trwałe połączenie – umożliwia to posadowienie przewodów w gruncie nawodnionym. Złącza 

kielichowe z uszczelnieniem w postaci gumowej uszczelki o specjalnej konstrukcji posiadają działanie 

dwustronne o jednakowej jakości, tj. zabezpieczają szczelność w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji). 

 W dystrybucji dostępne są odcinki przewodów o długościach 1,5m, 3,0m, i 6,0m. Do zabudowy 

na sieci kanalizacji sanitarnej przewidziane są przewody PVC o średnicy Dn 200 mm i Dn160 mm, 

natomiast na przyłączach (odcinkach od budynku do granicy działki) – Dn 160mm.  

Głębokość posadowienia projektowanej kanalizacji zmienia się w zależności od ukształtowania 

terenu i występujących kolizji (przekroczeń) i wynosi od 1,20 m do 4,50 m. 
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1.8.2  Przewody kanalizacyjne ciśnieniowe 

Ścieki z przepompowni do studni rozprężnej doprowadzane będą rurociągiem tłocznym z rur 

polietylenowych PE100 PN10 SDR17, łączonym przez zgrzewanie polifuzyjne doczołowe lub 

elektrooporowe o średnicy Dn 90x5,4 mm (P1) i Dn 50x3,0 mm (P2-P8). 

Montaż rurociągów według technologii producenta. 

Przewody ciśnieniowe zaprojektowano na głębokości ok. 1,50 m (do osi rury). 

Przy zmianie kierunków trasy rurociągu przewidziano bloki oporowe zabezpieczające rurociąg 

przed przemieszczaniem w poziomie.  

1.8.3 Studzienki kanalizacyjne systemowe 

W miejscach włączenia budynków do projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz przy zmianie 

kierunku kanalizacji zaprojektowano studzienki kanalizacyjne systemowe Ø425 mm przepływowe  

i połączeniowe. Projekt przewiduje zabudowę studzienek z tworzyw sztucznych formowanych 

wtryskowo. 

1.8.3.1 Studzienki systemowe Ø425 mm 

Projekt przewiduje zabudowę studzienek kanalizacyjnych niewłazowych, przelotowych,                      

połączeniowych i zbiorczych Ø425mm, które umożliwiają obsługę systemu kanalizacyjnego za pomocą 

sprzętu z poziomu terenu. Studzienki te zapewniają niezakłócony charakter przepływu ścieków, brak 

spiętrzenia przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu. 

Konstrukcja studzienki oparta jest na możliwości łączenia ze sobą różnych elementów. 

Studzienka składa się z kinety przelotowej lub zbiorczej, rury wznoszącej, rury teleskopowej i pokrywy 

żeliwnej lub stożka betonowego i pokrywy żelbetowej.  

Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodą wtrysku z wyprofilowanym 

dnem o optymalnym kształcie i łagodnej powierzchni spływu z wysokosprawną hydrauliką, co ogranicza 

powstawanie zatorów, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug, charakteryzują się nastawnymi 

kielichami (dopuszcza się rozwiązania alternatywne systemowe). Kineta wyposażona jest w uszczelki 

gumowe, montowane fabrycznie w kielichach oraz na połączeniu z rurą wznoszącą. Uszczelnienie to 

chroni przed eksfiltracją ścieków do gruntu oraz przed infiltracją wód gruntowych do kanalizacji. Kinety 

studzienek zamawiać wg rysunku sytuacji. 

Rurę wznoszącą stanowi karbowana, bezkielichowa rura kanalizacyjna  o średnicy Ø425mm            

o profilu karbów dostosowanym do zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół 

studzienki i możliwości montażu do 6,0 m p.p.t. Dzięki falistej powierzchni zewnętrznej - rura  

ta współpracuje z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych i zdolna jest do przenoszenia 

nierównomiernych obciążeń od gruntu bez utraty szczelności.  

Rura teleskopowa wykonana z PVC-U ze ścianką litą o wysokiej trwałości jest zintegrowanym 

elementem stanowiącym połączenie rury wznoszącej z włazem żeliwnym. Każdy teleskop wyposażony 

jest w profilowany pierścień gumowy – manszetę uszczelniającą, umożliwiającą elastyczne połączenie 

rury teleskopowej z rurą wznoszącą. 

Włazy wykonane z żeliwa szarego; nie wentylowane – ograniczające wydostawanie  

na zewnątrz oparów z kanalizacji oraz zabezpieczające przedostawanie się do systemu 

kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni. 

W zależności od natężenia ruchu kołowego należy zastosować odpowiednie pokrywy: 

- klasa wytrzymałości B – 12,5T – niewielkie natężenie ruchu kołowego: chodniki, place; 

- klasa wytrzymałości D – 40T – duże nasilenie ruchu kołowego: drogi, podjazdy. 

Z uwagi na prowadzenie kanalizacji w drogach każdą studzienkę należy wyposażyć  

w betonowy, prefabrykowany pierścień odciążający. 

Studnie ustawiać na wykonanej wcześniej podsypce piaskowej. 

Montaż studzienek zgodnie z instrukcją producenta.  

Studzienki kaskadowe wykonać wg rozwiązania systemowego.  

1.8.4 Studzienki rozprężne 

W celu rozprężenia ścieków z rurociągu tłocznego przed wprowadzeniem ich do układu 

grawitacyjnego przewidziana jest studzienka rozprężna. 
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Projektuje się zabudowę 8 studzienek rozprężnych oznaczonej symbolem SR1 – SR8 – 

systemowych o średnicy 1 x Ø1000 mm i 7 x Ø600 mm z tworzywa sztucznego – polietylenu, 

przystosowanej do pracy w systemie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej.  

Specjalnie ukształtowana kineta studzienek rozprężnych w połączeniu z typowymi elementami 

studzienek systemowych (pierścieniami dystansowymi, stożkiem) tworzy studzienkę stanowiącą 

odbiornik dla systemu kanalizacji ciśnieniowej. 

Kineta studzienki rozprężnej wyposażona jest w króciec dopływowy do połączenia                          

z rurociągiem tłocznym z PE oraz króciec do podłączenia rurociągów grawitacyjnych z PVC-U.                    

W przestrzeni kinety wydzielona jest stałe zalana komora wlotowa. Przewód tłoczny wprowadzany jest 

na dno komory wlotowej, skonstruowanej w kinecie poniżej poziomu jej napełnienia. Odpływ 

grawitacyjny znajduje się za krawędzią przelewową. Ścieki z systemu kanalizacji ciśnieniowej 

wprowadzane są do systemu kanalizacji grawitacyjnej, nie zakłócając w nim przepływu. Króćce                   

w kinecie mogą być usytuowane na wprost lub w sposób umożliwiający zmianę kierunku przepływu 

ścieków. 

Studnia ta ma konstrukcję monolityczną, wodoszczelną, wyposażona w nasadę z tworzywa 

sztucznego o regulowanej wysokości i pokrywę żeliwną. 

Studnie ustawiać na wykonanej wcześniej podsypce piaskowej. 

Montaż studzienek zgodnie z instrukcją producenta.  

1.8.5 Przepompownie ścieków 

Wielkość przepompowni ścieków P1 – P8 i średnica rurociągów tłocznych dobrane zostały tak, 

aby umożliwić docelowy odbiór ścieków bytowo-gospodarczych z istniejących budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych oraz uwzględniono perspektywę rozwoju budownictwa jednorodzinnego na tym 

terenie.  

Lokalizację przepompowni sieciowej P1 przewidziano w najkorzystniejszym miejscu, na działce 

gminnej przy granicy z ul. Polną. Plac pompowni zaprojektowano z kostki betonowej, ogrodzony siatką 

z bramą wjazdową o szerokości 4,0m. Lokalizację pozostałych pompowni przewidziano głównie  

w drogach wewnętrznych, działkach prywatnych  – po uzgodnieniu z właścicielami działek. Lokalizację 

przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Do każdej przepompowni musi być umożliwiony 

dostęp pracowników oczyszczalni ścieków z uwagi na sytuacje awaryjne lub eksploatacyjne. Obok 

każdej przepompowni zostanie zlokalizowana szafka sterująca, zasilająca z sygnalizacja dźwiękowo-

optyczną. 

Lokalizacja pompowni: 

Nr pompowni Nr działki Własność działki 

P1 43/1 
Gmina Sandomierz Plac Księcia Poniatowskiego 3, 

 27-600 Sandomierz 

P2 2/13 
Krzysztof Fryc, ul. Rokitek 28, 27-600 Sandomierz                   

 Sylwia Rewera-Fryc, ul. Rokitek 28 ,27-600 Sandomierz 

P3 33/5 Stanisława Chruściel, ul. Czachowskiego 3/2, 27-600 Sandomierz 

P4 7/10 
Gmina Sandomierz Plac Księcia Poniatowskiego 3,  

 27-600 Sandomierz 

P5 12/14 
Irena Godyń, ul. Maciejowskiego 9/2, 27-600 Sandomierz                 

Olga Wojniłko ul. Mokotowska 51/53 M.49,  00-542 Warszawa 

P6 16 
Marian Wojtas, ul. Polna 28, 27-600 Sandomierz                     

Marianna Wisniewska-Wojtas, ul. Polna 28, 27-600 Sandomierz 

P7 19/4 

Sebastian Zając, ul. Polna 18, 27-600 Sandomierz                       

Janina Zięba ul. Holownicza 12, 27-600 Sandomierz               

Marek Zięba, ul. Maciejowskiego 6/23, 27-600 Sandomierz  

Grzegorz Banasik ul. Mickiewicza 13/3, 27-600 Sandomierz, 

Agnieszka Banasik ul. Kołłątaja 3/3, 28-200 Staszów                     

Artur Kapsa, ul. Polna 18A, 27-600 Sandomierz,                     

Magdalena Kapsa, ul. Polna 18A, 27-600 Sandomierz                

Andrzej Mazur ul. Maciejowskiego 2/54, 27-600 Sandomierz    

 Iwona Mazur ul. Maciejowskiego 2/54, 27-600 Sandomierz 

P8 20 
Izabela Płaza, ul. Polna 16, 27-600 Sandomierz         

 Marcin Płaza, ul. Polna 16, 27-600 Sandomierz 



Zakres rzeczowy zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Sandomierzu  październik 2016r. 

 

    
13 

 

Przepompownia P1 sieciowa z dwoma pompami z wirnikiem Super Vortex 

SLV.80.80.22.4.50D.C o mocy nominalnej 2,2kW każda, praca + rezerwa, zbiornik betonowy 

Dn1200mm.  

Parametry techniczne P1: 

Urządzenie jest kompletnym zespołem tłocznym dostarczanym w komplecie na miejsce 

zabudowy i montażu, w skład przepompowni wchodzi: 

- Zbiornik betonowy 1200x4450 z pokrywą, 

- Właz ze stali nierdzewnej 800x800, 

- Dwie pompy z wirnikiem Super Vortex SLV.80.80.22.4.50D.C o mocy 2,2kW, praca + rezerwa 

- Dwie stopy kotwiące żeliwne, 

- Prowadnice do pompy ze stali nierdzewnej AISI 304, 

- Łańcuch do pomp ze stali nierdzewnej AISI 304, 

- Piony tłoczne Dn80 stal nierdzewna, wyjście ze zbiornika PE 90x5,4, 

- Dwa zawory zwrotne kulowe kołnierzowe DN80 żeliwne, 

- Dwie zasuwy odcinające miękkouszczelnione DN80 żeliwne, 

- Szafa sterująco-zabezpieczająca BSP4 z modułem GPRS (specyfikacja szafy w załączeniu) 

- Sterowanie pracą pompowni przy pomocy 2 pływaków i sondy hydrostatycznej, 

- Połączenia kołnierzowe aluminiowe, 

- Kominek wentylacyjny PVC, 

- Drabina ze stali nierdzewnej AISI 304 do dna zbiornika, 

- Deflektor ze stali nierdzewnej na wlocie do przepompowni, 

- Podest technologiczny ze stali nierdzewnej AISI 304, 

- Poręcze złazowe, 

- Nasada płucząca + zawór. 

 

1.8.6 Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny 

GSM/GPRS. 

a) Obudowa szafy sterowniczej: 

 wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporną na promieniowanie UV 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporną na promieniowanie UV,  

na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 

 kontrolki: 

- poprawności zasilania, 

- awarii ogólnej, 

- awarii pompy nr 1, 

- awarii pompy nr 2, 

- pracy pompy nr 1, 

- pracy pompy nr 2; 

 wyłącznik główny zasilania, 

 przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 

 przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 

 stacyjka z kluczem 

 wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 

 posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. 

zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności 

demontażu obudowy szafy sterowniczej 

b) Urządzenia elektryczne: 

 moduł telemetryczny GSM/GPRS  

 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

 układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
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 czteropolowe zabezpieczenie klasy C 

 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA 

 wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy  

 wyłącznik główny  

 gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy 

B16 

 wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia 

na dowolnej fazie zasilającej 

 stycznik dla każdej pompy 

 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

 rozruch pomp za pomocą przetwornic częstotliwości 

 zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów 

 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego  

i optycznego 

 przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 

 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 

 stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 

 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O typu 

SG25S Aplisens wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 

 antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu 

mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie „krążka” z 

montażem na obudowie szafy sterowniczej) 

 gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat 

 amperomierz 

1.8.7 Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’. 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały 

(UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 

 Wejścia (24VDC) 

 tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 

 zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 

  potwierdzenie pracy pompy nr 1 

 potwierdzenie pracy pompy nr 2 

 awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego 

 awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego 

 kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 

 kontrola pływaka suchobiegu 

 kontrola pływaka alarmowego – przelania 

 kontrola rozbrojenia stacyjki 

 wejścia analogowe (4…20mA): 

 sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 

 sygnał z przekładnikow prądowych (4...20mA) 

 Wyjścia (załączanie przekaźnikow napięciem 24VDC): 

 załączanie pompy nr 1 

 załączenie pompy nr 2 

 załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 

 załączenie rewersyjne pompy nr 1 

 załączenie rewersyjne pompy nr 2 

 załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

 

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać: 

 naprzemienną pracę pomp 
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 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy 

 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla 

pracy ręcznej 

 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch 

pływaków. 

1.8.8 Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

a) Wyposażenie: 

 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym 

GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych 

 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim 

oświetleniu promieniami słonecznymi 

 16 wejść binarnych 

 12 wyjść binarnych 

 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy hydrostatycznej 

na podstawie, której uruchamiane są pompy 

 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników 

prądowych 

 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia 

przepływomierza 

 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa 

 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie 

MASTER lub SLAVE 

 wejścia licznikowe 

 kontrolki: 

- zasilania sterownika 

- poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody 

- poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

_ nie zalogowany 

_ zalogowany 

- poprawności zalogowania do sieci GPRS: 

_ logowanie do sieci GPRS 

_ poprawnie zalogowany do sieci GPRS 

_ brak lub zablokowana karta SIM 

- aktywności portu szeregowego sterownika 

 stopień ochrony IP40 

 temperatura pracy: -20o C...50o C 

 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

 moduł GSM/GPRS/EDGE 

 napięcie zasilania 24VDC 

 gniazdo antenowe 

 gniazdo karty SIM 

 pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

 

b) Możliwości: 

 wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu 

telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w 

wydzielonej sieci APN 

 wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 

alarmowych na obiekcie 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy 
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hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora 

(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji 

operatorskiej 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 

- brak karty SIM 

- poprawność PIN karty SIM 

- błędny PIN karty SIM 

- zalogowanie do sieci GSM 

- zalogowanie do sieci GPRS 

- wejścia i wyjścia sterownika 

- aktualny poziom ścieków w zbiorniku 

- nastawiony poziom załączenia pomp 

- nastawiony poziom wyłączenia pomp 

- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 

- liczba załączeń każdej z pomp 

- liczba godzin pracy każdej z pomp 

- prąd pobierany przez pompy 

- poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie 

kodu) operatora: 

- poziomu załączenia pomp 

- poziomu wyłączenia pomp 

- poziomu dołączenia drugiej pompy 

- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 

- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 

- każdej z pomp 

- zasilania 

- wystąpieniu poziomu suchobiegu 

- wystąpieniu poziomu przelewu 

- błędnym podłączeniu pływaków 

- sondy hydrostatycznej 

- włamaniu 

 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z 

możliwością wyłączenia opcji 

 blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje 

częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 

 zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

 zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 

- pobieranej mocy 

- zużytej energii 

- napięcia na poszczególnych fazach 

- możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie 

aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę niniejszych 

kart SIM ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty mają pracować w wydzielonej i 

zabezpieczonej sieci APN. 
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Sieciowa przepompownia ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ ma być objęta 
rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję 
danych GPRS HYDRONET który jest zainstalowany i funkcjonuje w PGKiM Sandomierz. 
Oprogramowanie nowej przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym 
systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowej 
przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej 
się u Zamawiającego. 
 
UWAGA: Dotyczy wszystkich przepompowni ścieków na ul. Polnej. 

Stosunek energii biernej do czynnej pobieranej przez przepompownię nie może być większy niż 

tangens fi=0,4 oraz nie może posiadać charakteru pojemnościowego. 

W przepompowniach należy zastosować kompensację mocy biernej indukcyjnej oraz 

kompensację mocy biernej pojemnościowej generowanej przez nieobciążoną linią kablową. 

Układy sterujące przepompowniami należy wyposażyć w człon opóźniający uniemożliwiający 

start jednoczesny wszystkich przepompowni w wyniku np. przerwy w zasilaniu. 

 

Przepompownie P2 – P8. 

W przepompowniach P2 - P8 zamontowana będzie pompa zatapialna typu SEG.40.26.2.50B  

z rozdrabniaczem z której pionem ciśnieniowym Dn40 a w poziomie - odcinek zewnętrzny Dn 50 PE-HD 

przetłaczać będzie ścieki do sieci kanalizacyjnej. Pompownia wyposażona będzie na przewodzie 

tłocznym w armaturę odcinającą i zwrotną. Należy zapewnić odpowietrzenie przepompowni i ciągów 

tłocznych. 

Zbiornik przepompowni wykonany będzie z polietylenu PEHD Ø800 mm, zwieńczenie włazem 

żeliwnym typu I klasy D400 z betonowym pierścieniem odciążającym. Zbiornik wyposażony w stopę 

kotwiącą żeliwną.  

Pompownię należy zamówić i dostarczyć jako kompletny obiekt wyposażony w wewnętrzną 

instalację i armaturę hydrauliczną oraz automatyczny system sterowania elektrycznego praca pomp. 

Należy zapewnić zasilanie przepompowni. Projekt zasilania według oddzielnego opracowania. 

Należy również zapewnić zasilanie awaryjne przepompowni. 

 

Podstawowe dane pompowni: 

 Wysokość zbiornika:      P2, P3, P7, P8 - 2,5m,  

P4 - 3,0m,  

P5, P6 - 3,5m. 

 Pompa z rozdrabniaczem SEG.40.26.2.50B o mocy 2,6kW 3x400V, 

 Stopa kotwiąca żeliwna, 

 Prowadnice do pompy ze stali nierdzewnej AISI 304, 

 Łańcuch do pomp ze stali nierdzewnej AISI 304, 

 Pion tłoczny Dn40 stal nierdzewna, wyjście ze zbiornika PE 40x2,4, 

 Zawór zwrotny kulowy Dn40 żeliwny, 

 Zasuwa odcinająca miękkouszczelniona Dn40 żeliwna, 

 Szafa sterująco-zabezpieczająca WSP z modułem GPRS (specyfikacja szafy w załączeniu), 

 zewnętrzny sygnalizator akustyczny 

 zewnętrzna lampa alarmowa 

 Sterowanie pracą pompowni przy pomocy 3 pływaków i sondy hydrostatycznej, 

 Połączenia kołnierzowe, 

 Drabina ze stali nierdzewnej AISI 304 do dna zbiornika, 

 Nasada płucząca + zawór, 

 Kominek wentylacyjny PVC. 
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1.8.8.1 Wytyczne obsługi przepompowni 

Właściwa eksploatacja zapewnia niezawodną, ekonomiczną oraz bezpieczną dla obsługi pracę 

poprzez najdłuższy możliwy do osiągnięcia okres czasu. 

W tym celu należy przestrzegać następujących warunków: 

 do przepompowni dopływać mają tylko ścieki bytowo – gospodarcze;  

 w czasie eksploatacji będzie prowadzona należyta konserwacja wszystkich urządzeń 

przepompowni; 

 w odpowiednich odstępach czasu, jakich wymaga każdy element przepompowni będą 

prowadzone naprawy bieżące, średnie i główne. 

Szczegółową instrukcje eksploatacji przepompowni winien dostarczyć jej producent łącznie  

z dokumentacją techniczno – ruchową pomp. 

 

1.9 ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE KANALIZACJI 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z protokołem z narady 

koordynacyjnej ZUDP. 

Roboty ziemne i montażowe wykonać zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10725:1997,          

PN-92/B-10735 z zachowaniem przepisów BHP oraz zgodnie z instrukcją producenta rur. 

O rozpoczęciu robót należy powiadomić odpowiedniego właściciela, któremu dane medium 

podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzić w obecności odpowiedniego przedstawiciela                 

i jeżeli to jest wymagane zakończyć protokołem.  

Roboty ziemne wykonywane będą ręcznie i mechanicznie.  

Zaleca się prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych począwszy od terenu 

niższego do wyższego ze względu na poziom wód gruntowych, co umożliwi ewentualny spływ 

wód z wykopu. 

W pobliżu budynków, słupów oraz przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym, roboty 

ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym z umocnieniem ścian wykopów. Po zlokalizowaniu 

podziemnego uzbrojenia – mechanicznie.  

Wykopy wykonać jako wąsko-przestrzenne o ścianach pionowych z pełnym szalunkiem  

z rozporami. Ziemię składować na odkład, wzdłuż wykopów, przewidzieć częściową wymianę gruntu  

z należytym zagęszczeniem.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równoległe z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

wykonać   podwieszenie   w   sposób   zapewniający   ich   ciągłą   eksploatację  i bezpieczeństwo 

pracujących w wykopie ludzi. W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych przewodów 

podziemnych należy ten fakt zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu. Z właścicielem 

kolidujących przewodów należy każdorazowo uzgodnić ich obejście lub przełożenie. 

Rodzaj, szerokość wykopu oraz zabezpieczenie ścian zależą od warunków lokalizacyjnych, 

hydrogeologicznych oraz głębokości wykopu. Uwzględniając warunki późniejszej zasypki, obudowę 

ścian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca się wykonywać z desek o szerokości 10 – 15 cm. 

Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociągu należy wykonywać równolegle z zagęszczaniem obsypki, 

wyjmując kolejną deskę przed zagęszczeniem następnej warstwy.  

Do wykonania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu                 

i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. 

Wypełnienie wykopu należy przeprowadzić w dwóch etapach: 

 wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury – obsypka rurociągu 

 wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury – zasypka rurociągu. 

Kanalizację z rur PVC zaleca się wykonywać przy temp. otoczenia od 0 do 30
o
C.  

 

Budowę danego odcinka kanalizacji należy rozpocząć od rozmieszczenia w planie, a następnie 

zastabilizowania sytuacyjno-wysokościowego wszystkich punktów węzłowych przewidzianych  

w dokumentacji.  
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Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. Montaż 

należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej  

do punktu o rzędnej wyższej. Przed połączeniem rur bose końce należy nasmarować środkiem 

ułatwiającym poślizg rury. Bose końce rur należy wciskać w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze. 

Roboty montażowe muszą być prowadzone w wykopach o podłożu odwodnionym.                           

W przypadku występowania wód gruntowych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie cieku otwartego wykop 

należy odwodnić przy użyciu igłofiltrów i agregatów pompowych.  

Rury muszą być ułożone do wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu oraz trwałych 

przedmiotów. Dno wykopu winno być wykonane ze spadkiem zgodnie z załączonym profilem 

podłużnym i wyrównane tak, aby rura przewodowa wzdłuż całej swej długości i na ¼ swego obwodu 

opierała się na podłożu. W gruncie kamienistym należy stosować podsypkę z piachu lub ziemi bez 

kamieni i korzeni. Grubość warstwy podsypkowej wynosi min. 10 cm. Do budowy przewodu używać 

tylko rury i kształtki bez uszkodzeń (wgnieceń, pęknięć, oraz rys). Rurociąg montować na powierzchni 

terenu wzdłuż projektowanej trasy przebiegu a następnie opuścić na dno wykopu. Montaż węzłów                

z armaturą wykonać oddzielnie a następnie połączyć z ciągiem zamontowanych rur już w wykopie. 

Montaż przewodów i uzbrojenia zgodnie z wytycznymi danego producenta. 

Po wykonaniu montażu i próbie szczelności, wykonać obsypkę piaskową nad wierzch rury  

na wysokości min. 30 cm i zagęścić: pod drogą do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora, poza  

do wartości 85-90% zmodyfikowanej wartości Proctora. Materiał obsypki – grunt rodzimy bez kamieni. 

Dalsze zasypywanie wykopu, ziemią rodzimą bez kamieni z zagęszczaniem mechanicznym co 30 cm.  

Przed zasypaniem wykopu trasę rurociągu tłocznego na całej długości należy oznaczyć taśmą 

lokalizacyjno – ostrzegawczą z PE z wkładką magnetyczną, oraz wykonać geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą rurociągu. 

Po zakończeniu prac, teren zajmowany w trakcie realizacji inwestycji, powinien zostać 

przywrócony do stanu poprzedzającego rozpoczęcie robót – wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej 

powinna zostać zebrana na odkład i ponownie wbudowana po częściowym zasypaniu wykopu. Nadmiar 

ziemi równy objętości zabudowanych rur i armatury zostanie rozplantowany na nierównościach terenu 

inwestycji. 

UWAGA: Wykonane wykopy należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi i oznakować. 

Po zakończeniu budowy elementy uzbrojenia rurociągu tłocznego należy oznakować 

tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-M-51520:1965 (PN-65/M-51520). 

1.10 KOLIZJE, SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ I UZBROJENIEM 

PODZIEMNYM 

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonując kanał 

należy bezwzględnie przestrzegać zasad: 

 przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z protokołem z narady kordynacyjnej 

Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 

 przed przystąpieniem do robót ziemnych mechanicznych, ręcznych, zlokalizować istniejące 

uzbrojenie krzyżujące się lub przebiegające równolegle z projektowaną kanalizacją, 

 przed przystąpieniem do realizowania kolizji powiadomić odpowiedniego właściciela, któremu 

dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzić w obecności 

odpowiedzialnego przedstawiciela i jeżeli to jest wymagane zakończyć protokołem. 

Wszystkie przyłącza z budynków należy wyprowadzić z ominięciem istniejących osadników 

(szamb). Istniejące osadniki ścieków sanitarnych po wybudowaniu i oddaniu do użytku projektowanej 

sieci kanalizacji sanitarnej należy zlikwidować lub wyłączyć z eksploatacji. 

1.10.1  Kolizje z kablem energetycznym 

Miejsca skrzyżowań z kablami energetycznymi zabezpieczyć poprzez założenie rur osłonowych 

dwudzielnych na kablach. Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do w/w kabli wykonać ręcznie              

i pod nadzorem. 

1.10.2  Kolizje z drogami 

Należy zapewnić przejścia dla pieszych i dojazdy do posesji mieszkańców na czas prowadzenia robót. 
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W przypadku umieszczania elementów kanalizacji w pasie drogowym, zaprojektować odtworzenie 

elementów pasa drogowego, zapewniające uzyskanie stanu, jaki miał miejsce przed wejściem na teren 

budowy zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Sandomierza zezwalającą na umieszczenie sieci 

kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Polnej w Sandomierzu działka oznaczona nr ewid.  , 

1443, 7/10, 7/11, 8, 12/7, 47/4, 47/5, 44/8, 43/1 z dnia 26.07.2016r. oraz z zapisami w protokole ZUDP. 

Projektuje się następujące warstwy odtworzeniowe drogi – ul. Polna: 

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm o grubości  -  4 cm 

2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm o grubości  -  4 cm 

3. skropienie podłoża lepiszczem asfaltowym 0,3 kg/m
2
 

4. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg PN-S-06102: 
1997 o grubości       - 25 cm 

5. warstwa mrozochronna z pospółki / piasku   - 15 cm 

6. podłoże gruntowe – grunty G1 

Odtworzenie nawierzchni obowiązuje na całej szerokości drogi tj. około 3m. Płyty betonowe 

stanowiące na części ul. Polnej poprzednią nawierzchnię, należy w całości zlikwidować. 

1.10.3  Skrzyżowania z siecią gazową 

Skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącymi gazociągami wykonać zgodnie  

z protokołem ZUDP i warunkami technicznymi. 

Skrzyżowanie z siecią gazową wysokiego ciśnienia Dn100. 

Przed przystąpieniem do wykonania odcinka kanalizacji w miejscu skrzyżowania z istniejącym 

gazociągiem wysokiego ciśnienia, istniejące sieci należy zinwentaryzować i ustalić dokładnie przebieg 

oraz głębokość posadowienia poprzez wykonanie odkrywek w obecności  właściciela sieci PSG Sp. z 

o.o. RDG w Sandomierzu. 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi w miejscu skrzyżowania projektowaną 

kanalizację wykonać z rur PE-HD Dn200x18,2 PE100 SDR11 na długości 32,0m oraz zabezpieczyć 

rurą ochronną Dn355 PE-HD na długości L=22m wyprowadzając jej końce na odległość min. 10,0m od 

rurociągów gazowych – mierząc prostopadle do rury. Zachować minimalna odległość pionową 0,2m 

pomiędzy ścianką rury ochronnej a ścianka gazociągu.  

Końce rury osłonowej zabezpieczyć pianką poliuretanową. 

Przewód kanalizacyjny powinien być oznaczony. 

 

Skrzyżowanie z sieciami gazowymi średniego ciśnienia. 

W miejscu skrzyżowania kanalizacji z gazociągiem przy odległości pionowej mniejszej niż 1,2m 

należy zastosować rurę ochronną PVC lub PE na przewodzie kanalizacyjnym. Przy skrzyżowaniu 

prostopadłym końce rury należy wyprowadzić poza gazociąg na odległość 1,50 m z każdej strony, przy 

skrzyżowaniu pod kątem długość rury należy odpowiednio zwiększyć. Końce rury ochronnej uszczelnić 

masą uszczelniającą. Po wykonaniu skrzyżowania gazociąg powinien być zasypany warstwą 

przepuszczalną (żwir lub piasek) do wysokość h=0,35 m od powierzchni terenu, a górną, uzupełniającą 

warstwę winien stanowić zdjęty uprzednio grunt rodzimy. 

1.10.4  Skrzyżowanie z siecią wodociągową 

Przy skrzyżowaniach z istniejącą siecią wodociągową został zachowany warunek ułożenia 

przewodów kanalizacyjnych pod istniejącym wodociągiem. 

Przy skrzyżowaniu z wodociągiem minimalna odległość, przy której należy zakładać rurę 

ochronną na projektowanej kanalizacji H  0,60 m. Przy nienormatywnych zbliżeniach projektowanej 

kanalizacji do istniejących studni kopanych i istniejącego wodociągu należy wykonać zabezpieczenia 

poprzez założenie rur ochronnych na projektowanych przewodach kanalizacji sanitarnej o długościach 

przedstawionych w części graficznej. Zaprojektowano rury ochronne PVC i PE z uszczelnieniem za 

pomocą pianki poliuretanowej. 
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1.11 ODBIÓR ROBÓT, PRÓBY  

Odbiory robót związane z instalowaniem przewodów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 

należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta rur. 

Odbiorom podlegają w szczególności: 

 wykopy: utrzymanie sztywności gruntu rodzimego w obrębie obsypki, 

 dno wykopu: zachowanie nienaruszalności gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie podłoża, 

sprawdzenie wyprofilowania, 

 osypka, 

 szczelność przewodu: próby na eksfiltrację i infiltrację, 

 zasypka rurociągu: materiał, stopień zagęszczenia, 

 deformacja rury: zgodność odkształcenia początkowego z dopuszczalnym. 

Przewody kanalizacyjne należy poddać w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków  

do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu. 

Próba na infiltrację i eksfiltrację : 

 próbę przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi, 

 dopuszcza się zakrycie obsypką całych rurociągów przed wykonaniem próby szczelności, 

 wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy balonu 

gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposób 

zabezpieczający złącza podczas próby, 

 podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć min. 0.5 m poniżej dna wykopu, 

 poziom zw. wody w studzience powyżej powinien mieć rzędną niższą o min. 0.5 m  

w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience po napełnieniu przewodu wodą  

i osiągnięciu poziomu w studzience górnej,  

 poziomu zw. wody na wys. 0.5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy przerwać 

dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez godzinę w celu 

należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzience. 

 po tym czasie podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody w studzience 

górnej. Czas trwania próby:30 min. –odcinek do 50 m, 60 min. –odcinek powyżej 50 m. 

W przypadku pozytywnego wyniku próby na infiltrację nie ma potrzeby wykonywania próby na 

eksfiltrację. Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji 

posiadają działanie dwustronne o jednakowej jakości, tj. zabezpieczają szczelność w obu kierunkach 

(infiltracji i eksfiltracji). 

1.12 ROBOTY ODTWARZAJĄCE 

Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego, tj. 

odbudować ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni bitumicznej oraz zapewnić dojazdy, dojścia 

do gospodarstw, posesji i instytucji w czasie realizacji robót.  

Na terenach zielonych i w ogródkach wykopy zasypywać gruntem rodzimym z odtworzeniem 

warstwy humusu lub ziemi urodzajnej. 

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanałów gruntem piaszczystym, wystąpią znaczne nadwyżki 

ilości mas ziemnych. Grunt z wykopów może być częściowo przeznaczonych do ich zasypywania, 

natomiast nadmiar ziemi powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko 

terenu inwestycji, bądź też należy odwieźć go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie 

rozplanować w sposób uzgodniony z Inwestorem. 

1.13 WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI ORAZ DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO I ZABYTKÓW I DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Teren objęty inwestycją nie jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej Sandomierza 

wpisanej do rejestru zabytków. Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na 

zachowanie wartości urbanistycznych, architektonicznych i krajobrazowych Sandomierza.  
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1.14 OCENA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 10.213.1397) z późn. zm. przedmiotowa 

inwestycja nie zalicza się do szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia, ani do Inwestycji 

mogących pogorszyć stan środowiska. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych stan 

zanieczyszczenia środowiska ulegnie zdecydowanej poprawie w związku w budową kanalizacji 

sanitarnej i odprowadzania ścieków do oczyszczalni oraz likwidacji tzw. „dzikich odpływów”. 

1.15 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

1) Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie następujących przepisów: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie: projektowana 

inwestycja nie ogranicza zabudowy oraz nie zakłóca ochrony przeciwpożarowej na 

działkach sąsiednich; 

 Ustawa  z d. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232  

z późn. zm.): projektowana inwestycja ogranicza negatywne oddziaływanie na 

środowisko. Projektowane elementy sieci kanalizacyjnej nie ograniczają możliwości 

użytkowania nieruchomości sąsiednich w dotychczasowy sposób. Nie generują 

ponadnormatywnych emisji substancji, hałasu i wibracji; 

 Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody: teren przedmiotowej inwestycji nie 

jest objęty żadną z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o ochronie 

przyrody; 

 Ustawa z dn. 18 lipca 2001r. Prawo wodne: projektowana inwestycja nie zakłóca 

stosunków wodnych na działkach sąsiednich; 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  

brak ograniczeń wynikających z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

2) Zasięg oddziaływania obiektu: 

Zgodnie z pkt. 20 w art. 3 znowelizowanej ustawy Prawa Budowlanego zdefiniowano obszar 

oddziaływania obiektu, w następujący sposób: obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć 

teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego 

terenu. 

Zakres zaznaczony na planie zagospodarowania terenu. 

1.16 UWAGI KOŃCOWE 

100% wybudowanej sieci kanalizacji należy poddać inspekcji TV oraz poddać próbie 

szczelności. 

Wytyczne obsługi i eksploatacji sieci kanalizacyjnej: 

Załoga zatrudniona przy obsłudze kanałów powinna posiadać poza wiadomościami 

praktycznymi jeszcze przeszkolenie teoretyczne ze swego zawodu w wymiarze podstawowym. 

Niezależnie od posiadanych wiadomości zawodowych niezbędna jest znajomość nie tylko 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, lecz szczególnie o pracy w kanałach, aby 

pracowników zabezpieczyć przed wypadkami. 

Na temat użytkowania kanalizacji muszą być przeprowadzone przeszkolenia z wszystkimi 

mieszkańcami. 

Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, aby ścieki zrzucone do kanalizacji nie zawierały 

stałych odpadów takich jak: 

- szmaty, kości, pierze, skorupa, wata, sznury, odpady kuchenne z warzyw i inne, 

- chemikaliów tj. środków ochronny roślin, kwasów i innych, 

- produktów i ścieków powyżej 40
o
C, 

- substancji wybuchowych i łatwopalnych jak benzyna ,eter, alkohol, 
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- ścieków z zakładów dla chorych zakaźnie ludzi i zwierząt bez uprzedniej dezynfekcji, 

- twardego osadu, śmieci, gruzu, żwiru ,piasku, popiołu, wydzielin zwierzęcych stałych, 

tłuszczów, smarów, odpadów smoły itp. 

Wprowadzenie w/w odpadów wywiera szkodliwy wpływ na kanały, stwarza niebezpieczeństwo 

dla obsługi kanałów, utrudnia i uniemożliwia pracę pomp, może zniszczyć część biologicznej 

oczyszczalni. 

Dla zapewnienia właściwej pracy sieci kanałów powinno się przestrzegać następujących zasad: 

 przeprowadzić skrupulatnie oględziny kanałów i uzbrojenia podczas przejmowania ich do 

eksploatacji, 

 przeprowadzić oględziny składu odprowadzanych ścieków z poszczególnych posesji, 

 konsultować stan kanałów we właściwie zaplanowanych terminach, 

 czyścić i płukać kanały zapobiegawczo, szczególnie kolektory na których są spadki niższe od 

zalecanych, 

 likwidować powstałe uszkodzenia możliwie najszybciej, zwłaszcza wywierające niekorzystny 

wpływ na pracę sieci lub mogące stać się przyczyną wypadków, 

 usuwać szybko zdarzające się zatory w kanałach, 

 wykonywać kontrole obiektów budowlanych według Prawa Budowlanego. 

Przewody kanalizacyjne i wszystkie urządzenia wchodzące w skład sieci kanalizacyjnej 

wykonać jako szczelne. Zmętnione wody pochodzące z odwodnienia wykopów podczyścić. Powstałe 

z podczyszczenia namuły zagospodarować poprzez wbudowanie w wykop. 

W trakcie prac przygotowawczych i budowlanych należy osłaniać pnie drzew rosnących w 

bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac ziemnych, a roboty ziemne w obrębie systemów 

korzennych wykonywać ręcznie. 

Materiały budowlane i ziemia z wykopów nie będzie składowana w obrębie systemów korzennych. 

Prace związane z ruchem maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych należy przeprowadzić tylko 

w porze dziennej( 6
00

 – 22
00

)
 

W czasie budowy przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, składowania materiałów, 

zabezpieczania wykopów, oznakowania miejsc niebezpiecznych. 

Wytworzone odpady w trakcie realizacji robót budowlanych należy segregować oraz magazynować  

w odpowiednich pojemnikach, w  wydzielonym , oznakowanym miejscu i sukcesywnie wywozić  

do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom. 

Skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać w rurach 

ochronnych i osłonowych. 

Wykopy pod rurociągi wykonać jako wąsko przestrzenne w szalunkach systemowych bądź jako 

odeskowane z zastosowaniem rozpór. 

Prace budowlane nie mogą powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu  emitowanego 

na tereny chronione pod względem akustycznym. 

Oddziaływanie źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery nie mogą przekraczać dopuszczalnych norm. 

Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uprzątnąć i przywrócić do stanu pierwotnego. 

Oprócz prób szczelności należy przewidzieć kontrolę spadku i drożności przewodów poprzez 

przeprowadzenie kamerownia kanałów. 

Wszelkiego rodzaju odstępstwa w stosunku do założeń projektowych wymagają natychmiastowego 

powiadomienia inspektora nadzoru.                                                                                                                      

Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlanym, „Warunkami Technicznymi Wykonania                 

i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” – zeszyt nr.9-COBRTI INSTAL-2003r., warunkami technicznymi 

poszczególnych producentów, DTR zastosowanych urządzeń oraz PN.  

Do budowy kanalizacji należy użyć materiałów, które posiadają deklaracje zgodności z PN                          

i odpowiednią Aprobatę Techniczną oraz świadectwa i atesty dopuszczające do obrotu i stosowania               

w budownictwie. 
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Projektant dopuszcza możliwość zamiany dobranych materiałów i urządzeń na inne, pod 

warunkiem spełnienia parametrów i wymogów stawianych zaprojektowanym materiałom i urządzeniom. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów i armatury innych producentów pod warunkiem,  

że spełniać będą one zaprojektowane parametry.   

       
Zakres rzeczowy zadania opracował: 

    mgr inż. Grażyna Stypa nr upr. PDK/0001/POOS/08 
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1.17 ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY 

Nazwa 
zlewni 

L.p. 
Studzienka 

włączeniowa 
na sieci 

Numer 
ewidencyjny 

działki 

Średnica/Materiał 
[mm] 

Długość 
kanału 

bocznego 
[m] 

Długość 
przyłącza 

[m] 
UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 S5 24 160 2,5 3,5 

studzienka przyłączeniowa S5  
na działce 

 
2 S5 1 160 3,0 

 
korek w ogrodzeniu 

 
3 S12 2/14 160 3,0 14,5 

studzienka przelotowa S12.1 i przyłączeniowa S12.2 
na działce 

 
4 S13 2/12 160 2,0 8,5 

studzienka przelotowa S13.1 i przyłączeniowa S13.2 
na działce 

 
5 S14 29/7 160 4,0 

 
korek w ogrodzeniu 

 
6 S15 2/6 160 2,5 13,0 

studzienka przyłączeniowa S15.1  
na działce 

 
7 S17 30/1 160 2,5 15,0 

studzienka przyłączeniowa S17.1 
na działce 

 
8 S18.1 2/1 160  29,0 

studzienka przelotowa S18.2 i przyłączeniowa S18.3 
na działce 

 
9 P2 2/13 160  3,0 

studzienka przyłączeniowa S18.4 
na działce 

 
10 S19 30/2 160 2,0 2,0 

studzienka przyłączeniowa S19.1  
na działce 

 
11 S20 31/1 160 2,0 12,5 

studzienka przyłączeniowa S20.1 
na działce 

 
12 S21 2/1 160 3,0 13,0 

studzienka przyłączeniowa S21.1  
na działce 

 
13 S24 3/2 160 1,5 22,5 połączenie z budynkiem nr 56 

 
14 S27.1 32 160 7,0 5,0 połączenie z budynkiem nr 39 

 
15 S27.2 33/11 160  20,0 

studzienka przelotowa S27.3 i przyłączeniowa S27.4 
na działce 

P3 
16 P3 33/6 160 1,5 17,5 

studzienka przyłączeniowa S27.5  
na działce  

17 S27.7 33/12 160 1,2 
 

korek w granicy 
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18 S27.6 33/13 160 1,2 
 

korek w granicy 

 
19 S28 4 160 1,5 7,0 

studzienka przyłączeniowa S28.1  
na działce 

 
20 S31 6/1 160 0,5 9,5 

studzienka przyłączeniowa S31.1  
na działce 

 
21 S31 34/2 160 3,0 14,0 

studzienka przelotowa S31.2, S31.3; włączenie do 
budynku  

 
22 S32 7/1 160 0,5 3,5 

studzienka przyłączeniowa S32.1  
na działce 

 
23 S32 35 160 3,5 

 
korek w granicy 

 
24 S33 36 160 26 2,0 włączenie do istniejącej studzienki 

 
25 S33.1 38/2 160  56 włączenie do istniejącej studzienki 

 
26 S34 7/3 160 1,0 19,5 

studzienka przelotowa S34.1 i przyłączeniowa S34.2 
na działce 

 
27 S35 7/4 160 1,0 14,5 połączenie z budynkiem nr 44 

 
28 S35 38/1 160 3,5 4,5 

studzienka przyłączeniowa S35.1  
na działce 

 
29 S37 39 160 1,5 23,0 

studzienka przelotowa S37.1 i przyłączeniowa S37.2 
na działce 

P4 
30 S37.3 7/7 160 1,5 

 
korek w granicy 

31 S37.3 7/6 160 24,0 
 

korek w granicy 

 
32 S38 9/1 160 2,0 10,0 

studzienka przyłączeniowa S38.1  
na działce 

 
33 S39 40 160 1,5 30,5 

studzienka przyłączeniowa S39.1  
na działce 

 
34 S40 11 160 3,5 6,5 włączenie do istniejącej studzienki 

 
35 S40 41 160 2,5 27,5 

studzienka przyłączeniowa S40.1  
na działce 

 
36 S41 42/4 160 3,0 5,0 

studzienka przyłączeniowa S41.1  
na działce 

 
37 S42 12/11 160 5,5 10,0 

studzienka przelotowa S42.1 i przyłączeniowa S42.2 
na działce 

 
38 S42 42/3 160 5,0 

 
korek w granicy 
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39 S43 12/6 160 5,5 

 
korek w granicy 

 
40 S43 42/119 160 5,0 17,5 studzienka przelotowa S43.1; włączenie do budynku 

P5 

41 S44.1 12/17 160 3,0 
 

korek w granicy 

42 S44.1 12/13 160 7,5 
 

korek w granicy 

43 S44.3 12/8 160 2,0 
 

korek w granicy 

44 S44.3 12/10 160 3,5 14,5 
studzienka przelotowa S44.4  

włączenie do budynku 

45 S44.5 12/5 160 3,5 
 

korek w granicy 

46 S44.6 12/4 160 2,0 4,2 włączenie do istniejącej studzienki 

 
47 S45 14 160 5,5 7,0 połączenie z istniejącą rurą 160 PVC 

P6 48 P6 16 160  
 

nadbudowa pompowni na istniejącym przyłączu 

 
49 S50 17/1 160 3,5 35,5 

studzienka przelotowa S50.1, S50.2 i 
przyłączeniowa S50.3 na działce 

P7 

50 S54.1 19/6 160 2,8 4,0 
studzienka przyłączeniowa S54.4 

na działce 

51 S54.5 19/5 160 1,0 10,0 przyłącze do budynku 

52 S54.6 19/1 160 2,0 7,5 
studzienka przyłączeniowa S54.7 

na działce 

53 S54.3 19/7 160 2,0 
 

korek w granicy 

 
54 S55.1 46/8 160 6,5 1,0 

studzienka przyłączeniowa S55.2 
na działce 

 
55 S55.1 46/10 160 32,0 13,0 

studzienka na kanale bocznym S55.3 studzienka, 
przyłączeniowa S55.4 na działce 

 
56 S56 19/3 160 4,0 8,0 połączenie z istniejącą rurą kanalizacji dn110 

 
57 S57 47/3 160 5,0 8,0 

studzienka przyłączeniowa S57.1 
na działce 

P8  58 P8 20   
 

nadbudowa pompowni na istniejącym przyłączu 

 
59 S60 50 160 4,5 43,0 

studzienka przyłączeniowa S60.1 
na działce 
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2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

OBIEKT: 

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. POLNEJ W SANDOMIERZU. 

 

ADRES BUDOWY: 

27-600 Sandomierz, ul. Polna  

 nr ewid. dz. 23, 24, 2/14, 2/15, 2/12, 2/9, 29/7, 2/6, 30/1, 30/2, 2/24, 2/1, 2/5, 2/7, 2/11, 2/13, 31/1, 3/2, 

33/11, 32, 33/5, 33/12, 33/6, 4, 6/1, 34/2, 7/1, 36, 37/5, 37/6, 37/3, 7/3, 7/4, 37/4, 38/2, 38/1, 8, 7/11, 7/10, 

39, 9/1, 40, 11, 41, 42/4, 12/11, 42/119, 42/19, 42/18, 42/17, 42/16, 12/3, 12/4, 12/7, 12/10, 12/14, 13, 14, 

43/1, 15, 16, 17/1, 19/4, 19/5, 19/6, 19/1, 19/3, 47/4, 47/5, 46/8, 46/10, 47/3, 20, 50. 

INWESTOR: 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.  

27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 12 

 

PROJEKTOWAŁ: 

MGR INŻ. GRAŻYNA STYPA 

 

2.1 ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót budowlanych obejmuje montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

o łącznej długości: sieć L =1437,0mb; przyłączy L=600,00mb kanalizacji tłocznej o łącznej długości   

L= 696,5mb. 

Roboty ziemne: wykopy pod projektowana siec kanalizacyjna i przyłącza, ewentualne odwodnienie 

wykopu, podłoże, wypełnienie wykopu, zagęszczanie gruntu, roboty związane  

z odtworzeniem nawierzchni drogi (ul. Polna). 

Próby ciśnienia, odbiory i włączenie do czynnej sieci kanalizacyjnej. 

  

2.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 

Na terenie objętym projektowaną inwestycją zlokalizowane są budynki mieszkalne oraz  następująca 

infrastruktura techniczna: 

- napowietrzna i podziemna sieć energetyczna, 

- napowietrzna i podziemna sieć teletechniczna, 

- sieć gazowa,  

- sieć wodociągowa, 

- drogi gminne, 

- budynki jednorodzinne, 

- istniejące odpływy kanalizacji z budynków, 

- istniejące osadniki (szamba). 

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych jak i obiektów nadziemnych nie 

naniesionych na mapach. 

 

2.3  WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi: 

- drogi – szczególnie na odcinkach, gdzie powinna być zachowana ciągłość ruchu, 
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- sieć gazowa i wodociągowa, 

- budynki i obiekty położone w bliskiej odległości od realizowanej inwestycji, 

- linie napowietrzne i podziemne sieci energetycznej.  

 

2.4 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r w trakcie realizacji 

przedmiotowej inwestycji prowadzone będą następujące rodzaje robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

   szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:  

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,5m – 

     wysokie niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania lub wadliwego 

     wykonania rozpór, 

      b)   roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości  

      c)   roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - roboty rozładunkowe i montażowe, 

2.  Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych: 

a)prowadzenie robót w jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie poruszających się pojazdów. 

3.    Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach. 

 

2.5  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót 

budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień: 

a)Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz z 

charakterystyką rodzaju zagrożeń. 

b)Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac 

szczególnie niebezpiecznych. 

c)Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym 

zakresie przepisów BHP. 

d)Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

e)Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

koniecznych do stosowania przez pracowników. 

f)Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru. 

2.5.1 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych  

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  

- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy 

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi  

w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w 

danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 

zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego  

na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika 

na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, 

na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie 

rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn 

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu 

oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

2.5.2 Instruktaż pracowników w okresie wykonawstwa 

a) Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być 

przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy 

wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu mechanicznego, przy 

wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) 

2.5.3 Instruktaż pracowników w okresie próbnej eksploatacji  

Pracownicy winni być przeszkoleni pod względem ogólnych przepisów BHP oraz  

w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 

Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej.  

Wyposażenie pracowników; sprzęt ratunkowy; apteczka z podręcznymi środkami opatrunkowymi, 

obsługiwana przez przeszkolonego pracownika, hełmy ochronne. 

 

2.5.4 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 

Roboty, prowadzone w drogach - krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.   

- prowadzić zgodnie z zatwierdzoną „Organizacją ruchu zastępczego”. 

Ponadto organizację ruchu należy prowadzić zgodnie z: 

- „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski  

nr 24 poz. 184 z dnia 6 czerwca 1990 r., 

- Załącznikiem do w/w Instrukcji „Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robót 

prowadzonych w pasie drogowych”, 

- Rozporządzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z 21 czerwca 1999 r. w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych, 

- Prawem o ruchu drogowym,  
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- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. 

Nad wykopami zastosować kładki dla pieszych i mostki przejazdowe.  

Pracownicy wykonujący czynności na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne lub  

w odzież posiadającą barwy bezpieczeństwa w postaci elementów trwale z nią połączonych  

o cechach umożliwiających dobrą ich widoczność 

 

2.5.5 Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na budowie 

Materiały budowlane należy dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania.  

W przypadku konieczności ich okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy zabezpieczone 

przed dostaniem się osób przypadkowych. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 

składania materiałów i wyrobów. 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność, wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 

elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 

ścieków sanitarnych i wód opadowych. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy 

materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość 

stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

1)  0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

2)  5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 

zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 

dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  

Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami 

napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż: 

1) 2 m – od linii niskiego napięcia; 

2) 5 m – od linii wysokiego napięcia do 15 kV; 

3) 10 m – od linii wysokiego napięcia do 30 kV; 

4) 15 m – od linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV. 

Szczegółowe wymagania dotyczące transportu mechanicznego oraz ręcznego określają przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie 

powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego. 

Transport wewnętrzny należy prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą i dźwig. 

 

2.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

 

1. Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, 

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszelkie prace 

należy wykonywać zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) 

b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

2. W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizacje robót oraz 

wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: 
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a) Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi, 

b) Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

c) Zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi  

w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

d) Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń, 

e) Przeprowadzić instruktaż pracowników, 

f) Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, 

g) Zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy, 

h) Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 

i) Zapewnić właściwą organizację ruchu na drogach gminnych na czas prowadzenia robót 

budowlanych, 

j) Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające szybką 

ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia, 

k) W pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny sprzęt 

ratunkowy, w tym koła ratunkowe, szelki i drabiny. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. 

 

2.7 UWAGI KOŃCOWE 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ogłoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 

r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Plan powinien obejmować szczegółowy zakres rodzaju robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zgodnie z rozporządzeniem do takich prac będą należały: prace przy wykopach liniowych powyżej 

1,5 m, roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 

 

     Opracował: 
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